UMOWA nr 272. ... AR20718 "

Zawarta w dniu ..., 2018 r. pomiedzy:

Gming Raszyn majaca swa siedzibe w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a reprezentowang przez:
Andrzeja Zargbe — Wéjta Gminy Raszyn

zwang w umowie ,, Zamawiajgcym”,

a
Firma .....cmvissemsinessimmomenmien z siedzibg W ..o Przy Ul cooeoiiieeiniiiiieesiiee e wpisang
do rejestru  przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad ... pod nr KRS
......................... , REGON........ooivviivcviiviviiice, NIP s, TEPTEZENtOWENG  przez:
Panig/Pana. ..ot *
lub
Pania/Panem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzwa ............c.ocooeeiviiiiiii i z siedzibg
W przy ul....................ccceeesoooan.., WpIs@nag/ym do Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Dziatalno$ci Gospodarczej, wg stanu na dzief .............., NIP .............. , REGON.....................,

zwang/ym dalej Wykonawca

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w try-
bie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1679 z pézn. zmianami) zawarto umowe 0 nastepujace;j tresci:

Przedmiot i zakres umowy
§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Przebudowe drogi powiatowej - ulicy Mszczonowskiej w zakresie budowy chodnika —
strona pétnocno-zachodnia we wsi Janki Gmina Raszyn.
2. Szczegotowy zakres prac do wykonania w ramach niniejszej umowy okresla opis przedmiotu zamé-
wienia stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy.
3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawce rowniez:
1) zagospodarowania terenu budowy na czas budowy i jego likwidacji po zakonczeniu budowy,
wiasnym staraniem i na wiasny koszt.
2) wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i jej utrzymanie podczas prowadzenia robot.
4. \Wykonawca oswiadcza, ze:
1) dokumentacja projektowa, STWIOR opisujg w sposéb wiasciwy i wyczerpujgcy przedmiot umowy,
2) sporzgdzona przez niego oferta, obejmuje peten zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia
opisany w dokumentacji projektowej, STWIOR i opisie przedmiotu zamoéwienia, jak réwniez
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,
3) dostarczone w ramach umowy wszelkie materiaty niezbedne do realizacji umowy sg fabrycznie

nowe, wolne od roszczen osbb trzecich.
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5. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zakresie znaczenia uzy-
tych w niniejszej umowie postanowien jej warunkéw, zakresu przedmiotu umowy i innych jej posta-

nowien, bedag one odczytywane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

1) niniejsza umowa wraz z zatgcznikami i pdzniejszymi aneksami do umowy,
2) wszelkie inne dokumenty nie wymienione w ust. 2.
Wszelkie uzupetnienia powinny by¢ odczytywane w tej samej kolejnosci jak dokumenty, ktére sa

przez nie modyfikowane.
6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami zawartymi w ust. 4 pkt.1 i uznaje je za wy-

starczajgce do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie obowigzywania umowy, niezwiocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczeg6lnosci elementéw, ktdre mogg prze-
szkodzi¢ w prawidiowym wykonaniu robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem umowy, zo-
bowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, nie pozniej niz w
terminie 5 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego
z tytutu szkdd wynikitych na skutek wad przedmiotowych dokumentow, jezeli, pomimo ich stwierdze-
nia, nie poinformowat o nich Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania w kazdym czasie zmian w dokumentacji projektowej,
o0 czym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej. W przypadku gdy Wykonawca
przystapit juz do wykonywania rob6t w oparciu o dotychczasowg dokumentacje projektowa, Wyko-
nawce nie bedg obcigzac¢ koszty wynikte ze zmiany dokumentacji projektowe;j.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnie zmian w dokumentacji projektowej

Obowiazki Wykonawcy.
§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, Opisem przedmiotu
Zamowienia, obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami wspoiczesnej wiedzy tech-
nicznej oraz postanowieniami niniejszej umowy. Jednocze$nie Wykonawca nie moze wprowadzac¢ nieauto-
ryzowanych zmian do Projektu ani wykonywaé prac niezgodnie z Projektem. Jakiekolwiek prace zamienne
mogg by¢ prowadzone jedynie na podstawie pisemnego porozumienia Stron, po uzyskaniu pozytywnego

stanowiska odpowiedniego Inspektora Nadzoru.

§3

1. Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie
nowe i odpowiadaé wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2017 r, poz. 1332 z pézn. zm.), oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w Opisie przedmiotu zamoéwienia oraz dokumen-
tacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatdw dokumenty wymagane do oznakowania danego wyrobu znakiem budowla-
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10.

11.

nym "B” lub znakiem ,,CE” (deklaracje i/lub certyfikat zgodnosci z odpowiednig Normga lub aprobatg tech-
niczna).

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang wskazanych w Projekcie lub w Ofercie rozwiagzan, materiatéw itp. na
rozwigzania réownowazne (zamienniki).

Zamawiajgcy moze wnies¢ o uzupetnienie informacji dotyczacych zamiennikéw, a Wykonawca ma obo-
wigzek je przedstawi¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Brak pisemnej odpowiedzi Zamawiajgcego oznaczac¢ bedzie brak akceptacji dla wniosku Wykonawcy, a
odmowa Zamawiajgcego na dokonanie zmiany nie wymaga uzasadnienia.

Zastosowanie zamiennikow nie stanowi podstawy do zmiany terminu realizacji Inwestyciji.

W przypadku akceptacji Zamawiajgcego na dokonanie zmiany i zlecenia ich wykonania, Wykonawca, we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt, dokonana stosownych zmian/ aktualizacji w Projekcie.

W przypadku gdy zaproponowane rozwigzania réownowazne (zamienniki), na etapie odbioréw czescio-
wych lub odbioru koricowego, nie spetnig wymagan okreslonych w Projekcie, Wykonawca wymieni je na
wiasny koszt. Jezeli wymiana spowoduje przesunigcie terminu realizacji, bedzie to traktowane jako
opbznienie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania prac zamiennych lub zmiany urzgdzen przewidzianych w Projekcie lub w
Ofercie, Wykonawca bedacy inicjatorem zmiany zobowigzany jest uzyskaé na to pozytywna opinie In-
spektora Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze akceptacje Zamawiajgcego wyrazong na pismie.
Opinie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz uzgodnienia Stron w tym zakresie zostang wpisane do
wewnetrznego dziennika budowy.

Dokumentacja Powykonawcza bedzie uwzgledniata wprowadzone zmiany, wynikajgce z prac zamien-
nych.

W razie koniecznos$ci uzyskania, w zwigzku z pracami zamiennymi, jakichkolwiek decyzji, pozwolen,
opinii, wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, o ile odpowiedzialnosci w tym zakresie nie po-
nosi Projektant, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania tych czynnosci w ramach skalkulowanego

wczesniej Wynagrodzenia.
§4

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg i opisem przedmiotu zamo-
wienia stanowigcym zatgcznik do umowy dokonania niezbednych przerdbek i usuniecia kolizji (jezel
kolizje i przerobki wynikajg z zastosowanej przez Wykonawce technologii lub organizacji, lub z wad
dokumentacji projektowej oraz STWIORB i nie zostaly zgtoszone przez Wykonawce na etapie skia-
dania ofert) z nalezytag starannoscia, pilnoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

2) dostarczenia Zamawiajgcemu w dniu zawarcia umowy, o$wiadczenia kierownika budowy o przejeciu
obowigzku kierowania budowg wraz z posiadanymi uprawnieniami i zaswiadczeniem wiasciwej izby
samorzadu zawodowego o czionkostwie,

3) przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

4) uzyskania informacji o istniejgcym uzbrojeniu na placu budowy od odpowiednich jednostek
eksploatacyjnych,

5) usuniecia wszelkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie budowy i pokrycia w ramach

umowy, kosztéw z tym zwigzanych,
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6) prowadzenia na biezgco i przechowywania na terenie budowy dokumentéw w formie zgodne;j
z przepisami art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017,
poz. 1332 z pdzn. zm.), w szczegdinosci wewnetrznego dziennika budowy,
7) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy oraz zapewnienie prowadzenia robot i ich nadzoru
przez kierownikow robot o odpowiedniej specjalnosci,

8) zapewnienia we wlasnym zakresie miejsca czasowe;j i statej zwatki nadmiaru ziemi i gruzu
oraz pozostatych odpadéw budowlanych poza teren budowy, w ramach wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 13 ust. 1 umowy,

9) zapewnienia we wlasnym zakresie przytgczen dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztow zwigza
nych z poborem wody i energii oraz wytworzenia sciekéw, a takze gazu dla potrzeb budowy.

10) dostarczenia w odpowiednim terminie prébek wszystkich materiatow i elementéw do wbudowania

wraz z odpowiednig kartg uzgodnienia materiatu,

11) stosowania materiatoéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajg-

cych wymagania techniczne okreslone odpowiednimi przepisami i normami w tym zakresie,

w przypadkach, gdy Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w tym zakresie, Wykonawca zobowigzany
bedzie niezwitocznie przedstawi¢ Zamawiajacemu konieczne aprobaty, wyniki badan i ocen oraz
ekspertyzy,

12) utrzymywania podczas wykonywania robot - od dnia przejecia do dnia zwrotnego przekazania — tere
nu budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktdérego korzysta, w nalezytym stanie

13) zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, pracownikom
organéw nadzoru budowlanego lub Panstwowej Inspekcji Pracy dostepu do wewnetrznego dziennika
budowy oraz terenu budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane
lub gdzie przewiduje sig ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz przepro-
wadzania kontroli lub wizytacji w kazdym stadium jego realizacji,

14) zabezpieczenia i pokrycia kosztéw obstugi stuzb pomocniczych i obstugi branzowych nadzorow
technicznych, jezeli takie wystagpia,

15) dostarczenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wiasnym kosztem i staraniem wszelkich
pomiaréw, atestow i niezbednych badan (wykonane przez wiasciwe jednostki badawcze) oraz dekla
racji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci z Polskg normg lub aprobatg techniczng,

16) wykonania badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz
opracowania wynikéw z przeprowadzonych badan, w tym m. in. badania stopnia zageszczenia
gruntu, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego itp. — koszty z tym zwigzane ponosi Wyko
nawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu umowy,

17) zwrotnego przekazania Zamawiajacemu innych terenéw Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
umowy, o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem robét, po wykonaniu robot,

w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru koficowego, w stanie uprzatnietym z wszelkich
pozostatosci wykonanych robét, nie gorszym niz przekazany Wykonawcy i umozliwiajgcym
korzystanie z tych terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem — co zostanie potwierdzone Protokétem
odbioru terenu po likwidacji zaplecza budowy,

18) naprawienia i doprowadzenie do stanu poprzedniego zniszczonego lub uszkodzonego mienia Zama
wiajacego, 0sob trzecich lub jego/ich czesci badz urzadzen, do czego doszio w toku realizacji

niniejszej umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W sytuacji braku dziatania ze strony
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Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naprawienia i doprowadzenia uszkodzonego lub
zniszczonego mienia do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

19) przestrzegania polecen os6b sprawujgcych nadzér ze strony Zamawiajgcego,

20) zawiadamiania Zamawiajacego o trybie i sposobie wykonywania robét zanikajacych lub ulegajg-
cych zakryciu w terminie umozliwiajgcym ich odbiér,

21) zapewnienia wszystkich odbiorow specjalistycznych i petnej obstugi geodezyjnej,

22) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego w trakcie budowy,

23) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

24) ochrony srodowiska na terenie robét i w bezposrednim otoczeniu,

25) terminowego oddania przedmiotu umowy,

26) prowadzenia imiennej ewidencji pracownikow przebywajgcych na terenie budowy.
Ewidencja bedzie przekazana Zamawiajacemu wraz z rozpoczeciem faktycznym realizac;ji
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

27) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji w wersji papierowej i wersji elektronicznej wraz
z inwentaryzacjg geodezyjna, z wewnetrznym dziennikiem budowy, o$swiadczeniem kierownika

budowy, wszystkich deklaracji i certyfikatéw, atestow, protokotdw badar i pomiaréw przed zgtosze
niem przedmiotu umowy do odbioru koricowego.

28) wykonania Dokumentacji Powykonawczej wraz z przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich
praw majatkowych do Dokumentacji Powykonawczej, z wytgczeniem standardowych dokumentow
(np: karty katalogowe, DTR, instrukcje eksploatacji) producentéw urzadzen,

29) powiadomienia Zamawiajgcego o terminie robot w rejonie wjazdoéw do posesji, umozliwienie
dojazdu do posesji mieszkancom, uzytkownikom, stuzbom ratowniczym i komunalnym,

30) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu budowy i przekazania go w terminie ustalonym
do odbioru kohcowego robét,

30) informowania firmy odbierajgcej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnien w
dostepie do poszczegbinych posesji,

31) przekazania firmie odbierajgcej odpady komunalne danych kontaktowych do oséb
odpowiedzialnych za dojazd pojazdéw na teren objety robotami.,

32) wprowadzenia obowigzku zapewnienia dojazdu pojazdéw odbierajgcych odpady do posesji,

2. Wykonawca o$wiadcza, ze w chwili przedstawienia Dokumentacji Powykonawczej do odbioru bedzie
ona wolna od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych. Wykonawca zobowigzuje sie, w okresie od
przediozenia Dokumentacji Powykonawczej do jej odbioru, nie podejmowac jakichkolwiek dziatan, ktore
mogtyby doprowadzi¢ do zmiany statusu praw majgtkowych do Dokumentacji Powykonawczej na
niekorzy$¢ Zamawiajgcego, jak tez podjaé wszelkie dziatania zmierzajgce do zapobiezenia zmianom
statusu praw majgtkowych do Dokumentacji Powykonawczej na niekorzy$¢ Zamawiajgcego.

3. W wyniku realizacji i przekazania przez Podwykonawce Zamawiajacemu Dokumentacji Powykonawczej
Zamawiajgcy nabywa cato$¢ praw majatkowych, w tym autorskich praw majatkowych do Dokumentaciji
Powykonawczej stworzonej przez Podwykonawce lub dziatajgce w jego imieniu osoby trzecie w wyniku
realizacji Inwestycji. W sytuacji wskazanej powyzej, przeniesienie bedzie nastepowato ze skutkiem od
dnia dokonania odbioru Dokumentacji Powykonawczej lub jej czesci przez Klienta Zamawiajgcego. Dla
skuteczno$ci przeniesienia praw przewidzianych w Umowie nie jest potrzebne jakiekolwiek dodatkowe

oswiadczenie Wykonawcy.
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4. Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego, z chwilg odbioru Dokumentacji Powykonawczej badz jej czesci
calo$¢ praw majagtkowych do Dokumentaciji Powykonawczej, w szczegolnosci catos¢ autorskich praw
majatkowych na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, w tym:

a) utrwalenie, zwielokrotnienie za pomoca druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania
magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nosnika elektronicznego, nosnika cyfrowego,
b) digitalizacja,

c) modyfikacja,

d) wpisanie do pamieci komputera,

e) udostepnienie za posrednictwem sieci komputerowych,

f) inkorporowanie Dokumentacji Powykonawczej do utworu multimedialnego i/lub utworu zbio-
rowego;

g) wprowadzenie do obrotu, uzywanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym;

h) publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze

publiczne udostepnienie Dokumentacji Powykonawczej w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé
do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

i) nadanie za pomocg wizji, fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemng lub
nadanie za posrednictwem satelity;

j) sprzedaz, najem, uzyczenie, innego rodzaju odptatne lub nieodptatne udostepnianie osobom
trzecim;
k) trwate lub czasowe zwielokrotnienia w catosci lub w czesci jakimikolwiek Srodkami

i w jakiejkolwiek formie;
)] tlumaczenia, przystosowywania, zmiany.

5. Ponadto, Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu, z chwilg przekazania Dokumentac;ji
Powykonawczej lub jej czesci, wytacznego zezwolenia na dokonywanie opracowan Dokumentacji
Powykonawczej oraz korzystanie i rozporzgdzanie prawami do nich wraz z prawem udzielania
dalszych zezwolen w powyzszym zakresie.

Wykonawca nie zachowuje wytacznego prawa zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich,

6. Strony uzgadniaja, iz w przypadku braku wyraznego pisemnego wskazania o udzieleniu wytacznie
prawa do korzystania z Dokumentacji Powykonawczej, rozumiane bedzie, iz nastgpito przeniesienie
prawa w zakresie, okreslonym w ust 3 powyzej,

7. Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywaé¢ wobec Zamawiajgcego autorskich praw osobistych,
ktore bedg mu przystugiwaty w stosunku do Dokumentacji Powykonawczej, w tym: do nienaruszal-
nosci tresci i formy Dokumentacji Powykonawczej. Wykonawca w imieniu wlasnym i autoréw upo-
waznia Zamawiajacego do wykonywania w jego imieniu wymienionych w zdaniu poprzedzajacym
autorskich praw osobistych oraz do dochodzenia ich ochrony w stosunku do 0séb trzecich narusza-
jacych te uprawnienia. W sytuacji wskazanej powyzej, udzielenie upowaznienia bedzie nastepowato
ze skutkiem od dnia przedstawienia Dokumentacji Powykonawczej do odbioru przez wykonawce,
pod warunkiem dokonania odbioru. Dla skutecznosci upowaznienia, o ktérym mowa powyzej, nie
jest potrzebne jakiekolwiek dodatkowe o$wiadczenie,

8. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty, w tym koszty

postepowan sadowych, jak rowniez przejmie wszelkie roszczenia 0séb trzecich kierowane przeciwko
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Zamawiajgcemu, w zwigzku z naruszeniem jakichkolwiek praw oséb trzecich, w szczegolnosci
patentoéw, praw autorskich, zarejestrowanych wzoréw i innych praw wiasno$ci intelektualnej, wynikte
z tego, ze Wykonawca nie byt uprawniony do przeniesienia praw majgtkowych do Dokumentacji
Powykonawczej lub jej czesci, o ktorych mowa powyzej, w szczegblnosci autorskich praw
majatkowych, jak réwniez wynikte z powodu naruszenia przy realizacji Umowy praw 0sob trzecich,
oraz na wlasny koszt i wedtug wilasnego wyboru, zapewni Zamawiajgcemu prawo do dalszego
korzystania z Dokumentacji Powykonawczej albo wymieni lub zmodyfikuje Dokumentacje
Powykonawcza lub jej cze$é w celu unikniecia dalszego naruszania takich praw,

9. Wykonawca oswiadcza, ze w stosunku do 0sab trzecich, uczestniczacych w stworzeniu
Dokumentacji Powykonawczej, wystepowac bedzie w charakterze pracodawcy, zamawiajgcego lub
zleceniodawcy i zobowigzuje sie pokryé wszelkie roszczenia tych oséb z tego tytutu.

10. Jezeli w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy nastapi taka koniecznosc¢, to Wykonawca nabedzie
prawa autorskie, licencje lub sublicencje do wszelkich opracowan, metodologii, oprogramowania,
stanowigcych utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), niezbednych do wykonania Umowy.

11. Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wzgledem oséb trzecich
z tytutu naruszenia praw tych osdb do Dokumentacji Powykonawczej na zasadzie art. 392 Kodeksu
cywilnego, o ile Zamawiajacy korzysta z Dokumentacji Powykonawczej w takim zakresie, w jakim
uzyskat do niej prawa.

12. Wszelkie kary wynikte z naruszenia obowigzujgcych przepisdw obcigzajg Wykonawce.

§5

1. Wykonawca przyjmujgc do realizacji przedmiot Umowy zobowigzuje si¢ do wykonania czynno$ci obje-
tych przedmiotem umowy pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy 0 prace, w szczegdlnosci
do zatrudnienia , o ktorym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, na podstawie
umowy O prace w wymiarze co najmniej petnego wymiaru czasu prac przy realizacji zamoéwienia, co
najmniej 3 (trzech) osbéb tgcznie wykonujgcych czynnosci w zakresie robét drogowych na caty okres
realizacji zamowienia.

2. Za spetnienie wymogu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazaé bedzie sie réwniez zatrudnienie na podstawie
umoéw o prace (Zamawiajacy dopuszcza réwniez umowy 0 prace tymczasowg) wskazanych w ust. 1
osdb u Podwykonawcow z ktorymi Wykonawca zawart umowy podwykonawcze na zasadach opisanych
w § 11 niniejszej umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zatrudnienie oséb, o ktdérych mowa w ust.1,w terminie 14
dni od dnia zawarcie niniejszej umowy, przedstawiajac nastepujgce oSwiadczenia i dokumenty:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnienie na podstawie umowy o prace 0s6b
Wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ziozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrol-

nych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrud-
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nienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu termi
nie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane w ust.1 dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonu
jacych czynnosci w trakcie realizacji umowy:

6. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiotu Umowy bedzie trwa¢ w calym okresie
wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia

rozwigzania umowy z zatrudniong osobg — ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

7. Ztytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust.1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §19 ust.1 pkt 10 niniejszej
umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Obowiazki Zamawiajacego

§6
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) przekazania terenu budowy,
2) zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) sprawdzenia ilosci oraz jakosci robét podlegajgcych zakryciu oraz przeprowadzenia odbiorow cze-
sciowych i koncowego odbioru Inwestyciji,

4) zapiacenia Wykonawcy naleznego wynagrodzenia.

Teren budowy
§7

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiek-
tami budowlanymi, urzgdzeniami. Nie przejecie przez Wykonawce terenu budowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy nie daje podstaw do przediuzenia terminu realizacji umowy. W dniu przekazania
terenu budowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kopie zgioszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe, wewnetrzny dziennik budowy, projekty budowlane i STWIORB.

2. Z chwilg przekazania terenu budowy, na Wykonawce przechodzg ciezary i ryzyko zwigzane
z jego utrzymaniem. W szczegdlnosci na Wykonawcy cigzy obowigzek dozorowania terenu oraz zabez
pieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym zwtaszcza w zakresie BHP, sanitarnym,

3. Koszty ewentualnego dostarczenia i uzywania wszelkich mediéw na potrzeby budowy oraz organizaciji
zaplecza socjalno — sanitarnego obcigzajg Wykonawce.

4. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznej czynnej, a drzewa
i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztukg
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ogrodniczg.

5. Po zakonczeniu rob6t powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (od
tworzy¢).

6. Wszystkie przewidziane i nieprzewidziane koszty jakie Wykonawca poniesie w przypadku koniecznosci

zajecia terenu na potrzeby budowy zawarte sg w cenie wykonania przedmiotu umowy.

Wyroby i wykonanie prac
§8

Wszystkie wyroby budowlane i urzadzenia niezbedne do wykonania rob6t Wykonawca zakupi
i dostarczy na wtasny koszt. Wyroby i urzadzenia te winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, spe-
cyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz opisem przedmiotu zamoéwienia i posiada¢ ate-
sty, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnie z § 3 niniejszej umowy.
Wykonawca przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatow, musi uzyska¢ akceptacje tego materia-
tu/urzadzenia przez Zamawiajgcego. W przypadku zastosowania materiatu nie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ go na wiasny koszt, o ile Zamawiajgcy tego
zazada.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt badan, ktére nie byty przewidziane niniej-
$zg umowag, a Zamawiajacy uznat je za konieczne.
Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z warunkami Umowy
Zamawiajgcy moze kontrolowaé wykonywanie robét w kazdym czasie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
pojazdy Wykonawcy na drogach i naprawe tych zniszczen.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt w sposédb nie powodujacy szkdd, w tym nie
powodujgcy zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, uszkodzen lub zniszczen. W przypadku, gdy w wyniku
niewlasciwego prowadzenia rob6t przez Wykonawce nastgpig uszkodzenia lub zniszczenia oraz inne

szkody, Wykonawca na swoj koszt je usunie lub naprawi wyrzadzong szkode.

Jakosé robét, odpowiedzialnosé

§9

Wykonawca gwarantuje, ze roboty budowlane wykonane beda zgodnie z niniejszg umowa, przyjetg Do-
kumentacjg projektowsg, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, Opisem przedmiotu
zamowienia, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i zasa-
dami sztuki budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot sprzetem i urzadzeniami wtasciwymi dla danej
grupy robdt, sprawnymi technicznie i bezpiecznymi w uzytkowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania niezwiocznie i na wiasny koszt wszelkich usterek
w wykonywanych robotach.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zawinione przez siebie i swoich podwyko-
nawcow szkody osobiste i majagtkowe wobec oséb trzecich, ktore mogg powstaé w zwigzku z wykony-

waniem niniejszej umowy, oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen sa-
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dowych, tacznie z wszelkimi wynikajgcymi z tego tytutu kosztami jakie moglyby by¢ skierowane do Za-
mawiajacego w zwigzku ze szkodami i zdarzeniami spowodowanymi dziataniami Wykonawcy i jego
podwykonawcow.

Terminy wykonania umowy
§10

Strony ustalajg termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.10.2018 r.

Za termin wykonania umowy uwazac¢ sie bedzie termin wykonania wszystkich robdt objetych przedmio-
tem umowy.

Wykonawca przed zawarciem Umowy przediozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczo-
wo-finansowy wykonania robét, ktéry po akceptacji stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawce obowigzujg terminy i przeroby rzeczowo - finansowe posrednie zakonczenia poszczegél-
nych robot oraz koncowy termin oddania Zamawiajgcemu catego przedmiotu umowy, okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zmiana termindw i przerobdéw rzeczowo finansowych posrednich, o ktérych mowa w ust. 4 jest mozliwa
pdd warunkiem stwierdzenia mozliwosci dotrzymania ostatecznego terminu oddania danego etapu
umowy Zamawiajagcemu i wymaga zmiany umowy oraz stosownych zatgcznikéw.

. Jezeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposéb uzasadniajgcy przypuszczenie Zamawiajgcego
Ze dotrzymanie terminu wykonania jest powaznie zagrozone, szczegdlnie w przypadku zapewnienia
niewystarczajgcej ilosci sity roboczej, wyrobow, materiatéw lub urzgdzen przez Wykonawce, to Zamawia-
jacy moze zazgda¢ na pismie od Wykonawcy przedstawienia propozycji aktualizacji harmonogramu ro
bét lub wykazania mozliwosci dotrzymania termindéw umownych, mimo zaistniatych opdznien.
Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiajgcego w terminie nie diuzszym niz 5 dni przedstawi
propozycje aktualizacji Harmonogramu Robot.  Aktualizacja Harmonogramu Robét nie powoduje utraty
roszczen Zamawiajgcego wynikajgcych z opoznien.

Podwykonawcy
§11

Wykonawca oswiadcza, iz zobowigzuje sie wykonac¢ roboty sitami wtasnymi/ zatrudni¢ podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom zostanie powierzony nastepujacy zakres prac:

1) nazwa podwykonawcy (NIP ....) ............. zakres prac powierzonych do wykonania podwykonaw-
2) nazwa podwykonawcy (NIP ....) ............. zakres prac powierzonych do wykonania podwykonaw-
CY.rriiiiieeein,

lub w przypadku gdy Wykonawca nie wskazat podwykonawcéw na etapie oferty: Wykonawca moze po-

wierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo realizowanych zo-
bowiazan wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
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3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze odptatnym, ktorych
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesé niniejszej umowy, z co najmniej
jednym podmiotem (podwykonawcy).

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcéw do realizacji przedmiotu umowy -
zobowigzany jest zawiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego - ust 7 i nastepne stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku ujawnienia sie Podwykonawcéw na etapie realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigza-
ny jest do przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub dokumentow
potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy i po akceptacji Zamawiajgcego
do natychmiastowego zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazujgcego czesé zamowienia, ktdre
zostanie powierzone Podwykonawcy do realizacji.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wy-
konawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze-
§ci zamowienia podwykonawcy

7. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo robot budowlanych, Wykonawca jest zobo-
wigzany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego. W przypadku zawarcia umowy o podwykonaw-
stwo dostaw lub ustug, postanowienia ust. 8 pkt 1-5 i ust. 12 i 13 stosuje sie odpowiednio.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ projekt umowy z Podwykonawca, ktérej zapisy nie bedg na-
ruszaty postanowien niniejszej umowy i zawiera¢ bedg co najmniej:

1) nie diuzszy niz 30-dniowy termin pfatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy liczony od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwy-
konawcy czesci umowy,

2) zakres robét powierzony Podwykonawcy okreslony w zatagczonym do umowy harmonogramie rze-
czowo — finansowym, opracowanym na podstawie harmonogramu stanowigcego zatgcznik do
umowy z Wykonawca.

3) termin realizacji robét przez Podwykonawce nie dluzszy niz termin wynikajgcy z harmonogramu
stanowigcego zatgcznik do umowy z Wykonawcg,

4) wynagrodzenie za roboty powierzone Podwykonawcy nie wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w harmonogramie za dany zakres robét,

5) zakaz zawierania umow z dalszymi podwykonawcami,

B) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on krotszy od okresu odpowie-
dzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego, a w przypadku ujawnienia sie Podwykonaw-
cow na etapie realizacji zaméwienia, dodatkowo o$wiadczenie lub dokumenty o ktérych mowa w
ust. 5.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni roboczych, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwy-

konawstwo lub do projektu jej zmiany, gdy nie wykazano spetnienia warunkéw o ktérych mowa w ust.

8 lub zawiera postanowienia razgco sprzeczne z warunkami lub trescig niniejszej umowy .

10. W przypadku nie zgioszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub do pro-

jektu jej zmiany, lub w przypadku niezastosowania ust. 6, strony uznaja, iz Zamawiajgcy zaakceptowat

projekt umowy lub projekt jej zmiany.
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11.

12.

13

14.

15.

16 .

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy lub jej zmiany lub za-
stosowania ust.6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu projektow umow z
naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przekazania, dokonania zmiany lub
rezygnacji z powierzenia zakresu rob6t Podwykonawcy, o czym mowa w ust.6.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub ewentualnych
zmian takiej umowy, nie mniejszej niz 50.000 zt brutto. Powyzsza kwota dotyczy wszystkich zaméwien
udzielonych aenemu podwykonawcy w trakcie realizacji tej umowy i w zakresie odnoszacym sie do tej
inwestycji.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni roboczych, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do zawartej umowy o pod-
wykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku stwierdzenia obecnosci pracownikéw Podwykonawcy, ktérzy nie zostali zgloszeni, Za-
mawiajgcy ma prawo natozy¢ na Wykonawce kare umowng zgodnie z postanowieniami §19 ust.1 pkt
10 oraz wstrzyma¢ wykonywanie robét z winy Wykonawcy, do momentu opuszczenia budowy przez
Podwykonawce lub do momentu spetnienia wymagan zawartych w ust. 5 8.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wszelkiego rodzaju obcigzeniach Podwykonawcow z tytutu
kar umownych, opfat za media, kontenery itd.. zgodnie z zawartymi postanowieniami umowy.
Wszelkiego rodzaju obcigzenia zostang ujawnione niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz przy ostatnigj
fakturze Podwykonawcy pod rygorem pominiecia przez Zamawiajgcego w rozliczeniach koAcowych i
uznania w przypadku braku powiadomienia ze takich wierzytelnosci stosunku do podwykonawcéw nie
byto.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zlecenie prac przez Podwykonawcow dalszym Podwykonawcom w

zakresie robodt, ale nie dotyczy to dalszego podwykonawstwa w zakresie dostaw i ustug.

Odbiory
§12

Wszelkie odbiory czesciowe dokonywane sg w przypadkach przewidzianych w Umowie zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym zawierajagcym elementy robét. Dokonanie odbioréw czescio-
wych wymaga obecnosci inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz podpisania przez niego bez
zastrzezen Protokétu Odbioru Czesciowego Robét, ktéry zgodnie z § 14 ust. 3 bedzie zatgcznikiem do
przejsciowej faktury.

Odbior koncowy robét nastgpi komisyjnie protokétem koricowym po catkowitym wykonaniu prac objetych
umowa i spetnieniu warunkéw zawartych w ust. 4. Komisja do przeprowadzenia odbioru powotfana zo-
stanie przez Zamawiajgcego z udziatem przedstawiciela Wykonawcy.

Protokot koncowy wykonania robét bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Wykonawca powiadamia na piSmie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego
robét. Przez ,gotowosé do odbioru” rozumie sie potwierdzenie wpisem do wewnetrznego Dziennika Bu-
dowy przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot, dokonania niezbednych préb i odbiorow zewnetrz-
nych oraz sporzadzenia i sprawdzenia kompletnosci dokumentéw odbiorowych przedstawionych przez

Wykonawce zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 27, Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy
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10.

1.

12.

przedmiotu niniejszej umowy w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Nieobecno$é przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego robét zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to Zamawiaja-
cemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
illub usterek wyznaczajgc ostateczny termin ich usuniecia,
2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Za-
mawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub usterek.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i przyjeciu ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych Wykonawca nabywa prawo do wystawienia faktury opisanej
w § 14 ust. 14 umowy.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunigecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym rozpo-
czynajg swoj bieg terminy gwarancji, rekojmi.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu gwa-
rancji ustalonego w umowie.
W przypadku robét zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy/robét powiadamia
o terminie ich wykonania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor dokona sprawdzenia w ciggu
5 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawce. Wykonanie tych rob6t stwierdza sie wpisem
w wewnetrznym dzienniku budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, jest zobowigzany
na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Zamawiajacy i jego nadzér inwestorski majg prawo odmowi¢ odbioru czesci lub catosci robot wykona-
nych niezgodnie z wymogami technicznymi lub umowa. Powstale z tego powodu koszty ponosi w petni

Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

Wynagrodzenie wykonawcy i zasady ptatnosci
§13

Strony zgodnie ustalajg, ze tgcznie za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym
w§1 Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci :

.......................... zt (stownie: ..o 28, 1) brutto.. ZE (Stownie:

0 ktérym mowa w art. 632 ust. 1 K.C.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) wszystkich robdt, dostaw i czynnosci zapewniajgcych prawidtowg realizacje przedmiotu umowy,
2) zagospodarowania placu budowy w tym organizacje ruchu, zajecie pasa drogowego,

3) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza,

4) utrzymania porzgdku na terenie i wokét budowy,
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5) wykonania dokumentacji powykonawczej,

6) wszystkich optat administracyjnych, skarbowych Iub jakichkolwiek innych optat zwigzanych
z prowadzeniem Inwestyciji,

7) opfate za media w trakcie trwania budowy,

8) wynikajgce z koniecznosci wykonywania robot w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych obiektow
budowlanych w tym w szczegélnosci ogrodzen,

9) wykonania wykopéw wraz z umochieniem, odwodnieniem oraz ewentualng wymiang gruntu,

10) konieczno$¢ wykonania okreslonych prac i robot, wynikajgca ze zlecen natozonych przez organy
uprawnione na kazdym etapie procesu inwestycyjnego

11) usuniecia ewentualnych kolizji istniejgcego i projektowanego uzbrojenia po uzyskaniu zgody odpo-
wiednich eksploratoréw,

3. Koszty wszelkich optat i ustug w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca w ramach

wynagrodzenia ryczattowego zrealizowania umowy wynikajgcego wprost z zakresu rzeczowego przed
miotu zamédwienia (dokumentacji projektowej oraz STWIOR), opisu przedmiotu zaméwienia, jak rowniez
W nim nie ujete, a bez ktdérych nie mozna wykonac¢ umowy, takie jak w szczegolnosci rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg projektowa a przedmiarami robét wynikajgce z nieuwzglednienia wszystkich
elementdw, czy prac, btedy w dokumentacji projektowej i przedmiarowej nie uwzgledniajgce wszystkich
prac. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, czy w razie watpliwosci strony zwigzane sg zakresem
prac okreslonym w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie Wykonawcy ponadto obejmuje catkowi
ty koszt wykonania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do uzytkowania na warunkach
okreslonych umowa, w tym takze ryzyko wystapienia rob6t nieprzewidzianych a koniecznych do

prawidfowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowie-

nia, tj.: wykonanie pelnego zakresu rzeczowego (robot podstawowych) oraz wykonanie wszystkich nie

zbednych robot rozbiérkowych, tymczasowych i prac towarzyszacych, bez ktdérych nie mozna wykonac

zamowienia. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje takze optaty zwigzane z kosztem
robocizny, materiatéw, pracy sprzetu i srodkéw transportu technologicznego niezbednego do wykona-
nia robdt, koszt rob6t nieprzewidzianych a niezbednych do wykonania zamoéwienia oraz wszystkie inne
koszty, ktére bedg musiaty by¢ poniesione przy wykonaniu zamowienia nie ujete i koszty zwigzane

z wszystkimi innymi ustugami koniecznymi do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do wylaczenia czesci robét lub innych czynnosci z przedmiotu Umowy bez
zadnych roszczen ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformowaé Wykonawce w formie pisemnej.
Wytgczenie robdt jest skuteczne wobec Wykonawcy z chwilg doreczenia mu zawiadomienia w tym
przedmiocie. Zawiadomienie stanowi zmiane Umowy w odpowiednim zakresie i stanowi podstawe do
zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do umowy. Wytgczenie jest mozliwe do czasu zakonczenia ro-

bét lub innych czynnosci objetych wytaczeniem.

5. Wykonawca jest zobowiazany do nierozpoczynania tych robot lub czynnoséci, ktére zostaty wytgczone, lub

6.

do ich przerwania, jezeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania oraz do zawarcia stosownego aneksu
do umowy zmniejszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy.

W przypadku wylgczenia robét wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu o kwote

wiasciwg dla danych robét lub innych czynnosci objetych przedmiotem umowy okreslong na podstawie

oferty Wykonawcy, przy czym Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za roboty lub
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inne czynnosci objete przedmiotem umowy, ktdre zostaty prawidiowo wykonane do dnia doreczenia mu
zawiadomienia o wylgczeniu robét. W przypadku gdy okreslenie kwoty wtasciwej dla wytgczonych robot
lub innych czynnosci nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wartos¢ wy-

taczonych robét i czynnosci zostanie okreslona przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku o ktérym mowa w ust. 4, gdy Wykonawca zapewniat na swdj koszt materiaty lub urzgdze-

nia, Zamawiajacy bedzie zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za materiaty i urzgdzenia konieczne do wy-
konania robdt, ktore zostaty dostarczone na teren budowy lub jedynie zaméwione przez Wykonawce. W
tym ostatnim przypadku zaptata na rzecz Wykonawcy za te materiaty i urzgdzenia nastagpi po dostarcze-
niu Zamawiajgcemu zamoéwionych materiatéw i urzadzen oraz sprawdzeniu przez Zamawiajacego ich
zgodnosci z Umowa.

§14
Zamawiajacy dopuszcza ptatnosé fakturami przejsciowymi za elementy wykonane, zgodnie z zatwier-
dzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym w zakresie potwierdzonym przez
inspektora nadzoru w protokdle odbioru robét.
W przypadku wykonania czesci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez Podwykonaw-
cow, o ktérych mowa w § 11 umowy, zaptata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepowac zgod-
nie z trescig ust. 3 i nastepnych.
Wykonawca skladajac fakture przejsciowg lub koncowg za roboty, ktore ujmujg rowniez zakres robot
wykonywany przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce w protokole czesciowym lub koncowym odbioru robét podpisanym przez Inspektora
Nadzoru , przedstawiciela Zamawiajgcego, kierownika budowy i Podwykonawce.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty
we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
tg umowa.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddw zaptaty naleznego, zgodnego z umowg podwykonawczg wynagrodzenia pod-
wykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych, t.j. potwierdzen przelewu wy-
nagrodzenia na rzecz podwykonawcéow. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawionej faktury czesciowej lub korncowej, przediozy w siedzibie Zamawiajgcego ksero-
kopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajgcego) wystawionej przez Podwykonawce z dowodem zapta-
ty.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
5, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest po-
mniejszana o sume kwot wynikajgca z nie przedstawionych dowodow zaptaty z zastrzezeniem postano-
wien ust. 7 iust 8
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkiego rodzaju obcigzenia Podwykonawcow z tytutu kar
umownych, oplat za media, kontenery itd. zgodnie z zawartymi postanowieniami umowy. Wszelkiego ro-
dzaju obcigzenia zostang ujawnione niezwtocznie lecz nie pdzniej niz przy ostatniej fakturze Podwyko-
nawcy.
Zamawiajgcy, na pisemne zgdanie Podwykonawcy, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
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przez Zamawiajgcego do przedstawienia dowodéw zaptaty) od obowigzku zaptaty za roboty budowlane,
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich ziotych (PLN).

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajgcy poin-
formuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania do przedsta-
wienia dowodow zaptaty. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli w sposob wystarczajgcy wykazano niezasadno$¢ bezposredniej
zaptaty, albo dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wy
kaze zasadno$¢ takiej zaptaty (gdy podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé fakturg oraz doku

mentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot a Wykonawca nie ztozy w wyznaczonym terminie

uwag wskazujgcych na niezasadnosé bezposredniej zaptaty).

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Wynagrodzenie podwykonawcy dotyczyé moze wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce w ramach czesci, za ktdrg wyptacono juz wynagro-
dzenie, lub ktére zostaty wbudowane i staly sie czeSciami sktadowymi stanowig wiasnos¢ Zamawiajace-
go. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczeg6inej starannosci w celu zapewnienia odpowied-
niej ochrony rzeczy stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajgcego.

Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okre-

Slonego w § 13 ust. 1 umowy.

Do kazdej faktury nalezy zatgczy¢ protokét odbioru czesciowego lub koricowego roboét.

Na podstawie protokotu odbioru koncowego robét, po usunieciu wszystkich wad i usterek, Wyko-

nawca moze wystawi¢ fakture wynoszacag 10% wartosci brutto robét okreslonej w § 13 ust. 1 umowy.

Faktura koficowa wynoszgca 10% zostanie wystawiona po dostarczeniu do Zamawiajgcego geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawcze;.

§15

Zamawiajgcy zobowiazuje sie dokonaé zaptaty wystawionych prawidlowo i zgodnie z umowg faktur,
w terminie do 30 dni, liczac od dnia ich doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeze-
niem postanowien § 14

Faktury wystawione z pominieciem procedur okreslonych w ust. 1 lub wystawione nieprawidtowo zosta-
na zwrdcone Wykonawcy. W takich przypadkach termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzy-

mania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury.

§ 16

Zaptata wynagrodzenia nastepowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
Za date zaplaty naleznosci wynikajgcej z faktury, uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Za-

mawiajacego.
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Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
§17

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w paragrafie 13 ust. 1 udziela Zamawiajgcemu
.......... (min. 3) letniej gwarancji i 5 letniej rekojmi na przedmiot umowy t. j. na wykonane roboty i
wbudowane materiaty.

2. Bieg terminéw gwarangji i z tytutu rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania przez strony bezusterko
wego protokotu koncowego odbioru robot.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, niezaleznie

od uprawnien ustawowych, lub nie wywigze sie z serwisu, Zamawiajacy uprawniony bedzie do:

1) naliczenia kary umownej,

2) odszkodowania,

3) zlecenia usunigcia szkdd lub serwisu innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Kazde, z powyzszych uprawnien moze by¢ realizowane, wedtug wyboru Zamawiajgcego, oddzielnie lub
tacznie.

4. Dla prac i materiatdéw naprawianych w okresie gwaranc;ji i rekojmi okres obowigzywania gwaranciji
i rekojmi wydtuza sie o czas od dnia wystania przez Zamawiajacego zgtoszenia wady i/lub usterki do dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru napraw.

5. W okresie gwarancji i rekojmi wszelkie naprawy objete gwarancjg lub rekojmig (wykonywane zgodnie z
opisem przedmiotu zamoéwienia), dokonywane sg w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1
umowy. Zamawiajacy nie ponosi jakichkolwiek kosztow zwigzanych z naprawami.

6. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad iflub usterki ze wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

7. Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi po wygasnieciu tych uprawnien, jezeli zawia-
domit Wykonawce o wadzie przed wygasnieciem tych uprawnien. Zamawiajacy jest uprawniony do wyko-
nania uprawnien wynikajgcych z gwarancji po uptywie okresu, na jaki gwarancja zostata udzielona, jezeli
zawiadomit Wykonawce o wadach przed uptywem okresu gwarancji.

8. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umo-
wy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych Kodeksu cywilnego.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejgcych w
chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w przed
miocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia

z tytutu rekojmi za wady na zasadach okreslonych w zatgczonych i zaakceptowanych warunkach
gwarancji i rekojmi.

9. Zamawiajacy, zgodnie z trescig art. 579 Kodeksu cywilnego moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekoj-
mi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

10. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wynagro-
dzenie z tytutu udzielenia rekojmi i wykonywania obowigzkéw wynikajacych z rozszerzonej rekojmi.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rocznych przegladéw w okresie gwarancji przy udziale

Wykonawcy.
12. Zamawiajgcy wraz z Wykonawca 30 dni przed zakorczeniem okresu gwarancji dokonajg przegladu

gwarancyjnego zakonczonego spisaniem protokotu usunigcia ewentualnych wad i/lub usterek. Wady
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i/lub usterki powinny zosta¢ usuniete, a odbiér prawidtowo wykonanych robot powinien odby¢ sie 10 dni
przed zakonczeniem gwaranc;ji .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§18

Wykonawca wnidst do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny umownej brutto za wykonanie przedmiotu umowy w formie ...........................
co stanowi kwote ..................................zk (slownie

e 2b)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a takze do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

Szczegdtowe warunki wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ban-
kowej albo ubezpieczeniowej sg nhastepujgce:

1) bedzie sporzgdzona i bedzie interpretowana zgodnie z prawem obowigzujgcym w Polsce,

2) bedzie gwarancjg nieodwotalng i bezwarunkowa, ptatng na pierwsze zadanie Zamawiajgcego stwier-
dzajgce, ze Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajgce z zawar-
tej umowy bez wzgledu na jakikolwiek sprzeciw Wykonawcy,

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nie-
nalezytego wykonania umowy zatem Zamawiajgcy wymaga wniesienia zabezpieczenia w formie jednej
lub dwdch odrebnych gwarancji. zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie realizacji
umowy i okresie rekojmi za wady o nastepujacej tresci:

- 100 % wysokosci zabezpieczenia na czas realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do dnia podpi-
sania protokotu odbioru kofncowego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze 70 % wyso-
kosci zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wyptaty roszczen) zostanie zwrocone w ciggu 30
dni od dnia podpisania protokotu odbioru koicowego wykonania przedmiotu umowy,

- 30 % wysokosci zabezpieczenia zostanie pozostawione na okres rekojmi za wady, ktorej termin be-
dzie liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy i zosta-
nie zwrécone najpdzniej 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy zwréci 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wy-
konania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za wykonane w sposob nalezyty, zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej oraz prawidtowo ukonczone (podpisania protokotu odbioru koricowego wykona-
nia przedmiotu umowy).

Zamawiajgcy pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytutu roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpiecze-
nie to zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwroci wraz z od-
setkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byty one przechowywane, pomniejszo-
ne o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia w czasie obowigzywania niniejszej
Umowy, Wykaonawca bedzie zobowigzany do uzupetnienia zabezpieczenia do petnej jego wysokosci
okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiajg-

cego o skorzystaniu z zabezpieczenia.
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7. W przypadku nieprzedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z do-
tychczasowego zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Kary umowne i odstapienie od umowy
§19

1. Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi:

1)} za opOznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do termindéw okreslonych w § 10
ust. 1 umowy, nie wigcej niz 30% wartosci wynagrodzenia brutto,

2} z tytutu nieterminowego usuwania wad w wysokosci 0,1% warto$ci brutto wynagrodzenia okreslone-
go w§ 13 ust. 1, za kazdy dzien opéznienia w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie rekoj-
mi i gwarancji, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto.

3) z tytulu nieterminowego usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego w wy-
sokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwioki w
stosunku do terminéw ustalonych w protokole odbioru

4) za spowodowanie przerwy, dtuzszej niz 10 dni, w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wyko-
nawcy, tj. przerwanie wykonywania robot, w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia okre-
Slonego w § 13 ust. 1, za kazdy dzieh przerwy - nie wiecej niz 20% wartosci brutto wynagrodzenia
tgcznego za realizacje cato$ci umowy,

5) za naruszenie jakichkolwiek postanowien umowy, w tym w szczegélnosci za nieprzestrzeganie § 4
ust. 1 pkt 7 w wysokosci 0,1 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1 za kazde
naruszenie,

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci
5. 000,00 zt za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate,

7) za nie przediozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 000 zt.

8) za nie przedtozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajgcego, odpisu
umowy o podwykonawstwo (zaréwno robot budowlanych, jak i dostaw lub ustug) lub jej zmiany w
wysokosci 2 000 zi,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 2 000,00 zt,

10) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcow w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdorazowy fakt nie ujawnienia podwykonawcy,

11) za naruszanie postanowieh umowy w zakresie okreslonym w § 5 ust. 1, w wysokosci 1 000,00 zt
brutto za kazdg osobe przy realizacji zamoéwienia bez jej zatrudnienia (kara umowna za opoznienie
w zatrudnieniu powyzej 14 dniowego terminu przeznaczonego na zatrudnienie).

2. Zamawiajacy moze odstgpié od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego 7 dniowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) nie rozpoczecia przez Wykonawce robot w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,
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2)

wykonywania rob6t niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub naruszenia postanowien
umownych w szczegoélnosci w zakresie dotyczacych podwykonawcéw,

wykonywania robét niezgodnie z dokumentacjg projektowg bez akceptacji Inspektora Nadzoru i nie
przystgpienia do wtasciwego wykonywania robot w ciggu 7 dni od daty powiadomienia,

przerwania wykonywania robot na okres diuzszy niz 14 dni,

jezeli Wykonawca nie wyraza zgody na zawarcie aneksu do umowy wskazujgcego czes¢ zamé-
wienia, ktérej realizacja zostanie powierzona podwykonawcy lub nie zawart umowy z ujawnionym
Podwykonawca w sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje o realizacji robot przez nieu-

jawnionego Podwykonawce.

3. Zamawiajgcy moze réwniez rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych oko

licznosci:

1)
2)

3)

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy PZP;

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy PZP;

Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidziane] w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére
cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze

zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

4. Kary umowne zastrzezone na rzecz Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu odrebnie

i podlegaja faczeniu, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona z tytutu odstagpienia nie podiega

taczeniu z inng karg umowng sposrod zastrzezonych z tytulu opéznienia, jezeli podstawg do zgdania te;

innej kary umownej jest okoliczno$¢ stanowiaca jednoczesnie przyczyne odstapienia przez Zamawiaja

cego od umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 Wykonawca:

1)

2)

zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 10% wartosci brutto fgcznego wynagrodzenia
okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy,

sporzadzi - na wtasny koszt protokdt inwentaryzacji rob6t w toku oraz protokét i dokumentacje powy-
konawczg zrealizowanych robét, na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy réwniez na swdj koszt prze-
rwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony i przekaze Zamawiajacemu teren budowy wraz
z peing dokumentacjg w terminie 14 dni od daty odstgpienia. W szczegodlnie uzasadnionych okolicz-
nosciach Zamawiajgcy moze zadaé przekazania terenu budowy, a Wykonawca zobowigzany jest
stawi¢ sie i przekazac¢ teren budowy w terminie wcze$niejszym wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest uprzatnaé teren budowy, zabraé
materiaty nie podlegajgce rozliczeniu oraz sprzet i inne rzeczy pozostawione przez pracownikéw

Wykonawcy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z wylgczeniem okolicznosci okreslonym

w ust. 10 zaptaci on kare w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto, okreslonego w

§ 13 ust. 1 niniejszej Umowy oraz wykona obowigzki zawarte w ust.5 pkt. 2.

7. Strony ustalajg, ze zaptata kwot wynikajgcych z niniejszego paragrafu, bedzie nastepowata przez

potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku poniesienia szkody wynikajgcej z wstrzymania lub zmniejszenia

dofinansowania pochodzacego ze srodkdéw zewnetrznych w wyniku dziatan Wykonawcy w szczegéino
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§ci zwigzanych z opdéznieniem prac w stosunku do zastrzezonych umowg terminéw, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen odszkodowawczych odpowiadajacych rownowartosci
poniesionej szkody.

9. Jezeli wartos¢ szkody przekroczy wysoko$é kwot uzyskanych kar umownych Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogéinych Kodeksu Cywilnego.

10. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczegolnosci
jezeli:

1) Zamawiajgcy pomimo braku podstaw nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatko-
wego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu za zaplate faktur okreslonego w niniejszej
Umowie i wyznaczenia dodatkowego 30 dniowego terminu pfatnosci,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokétu odbioru koficowego.

11. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno
- Sciach.

12. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowig
zany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykona-
ne do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

13. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiad

- czenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
§ 20

Wykonawca udziela na roboty wykonane do dnia odstgpienia, gwarancji i rekojmi na zasadach okreslonych
w § 17 umowy.

Zmiana umowy
§ 21

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta nastepujgcych postanowie umowy:
1. Zmiany wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci:
a) kleski zywiotowe;
b) skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowla-
nych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy w tym przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, poswiadczone przez Wykonawce w postaci dowodow
potwierdzajgcych zaistnienie takich okolicznosci np.: wydruki temperatur, oSwiadczenia
dostawcédw urzadzen itp.
2) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegolnosci:
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a) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu...)
b) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturainych;
c) niewypaly i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem;
d) wykopaliska archeologiczne itp. inne, nie przewidywane okolicznosci;
3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego nie wynikajgce z winy Wykonawcy;,

b) koniecznos¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej;

c) przestojoéw lub opbznien zawinionych przez Zamawiajgcego.

4) w przypadku zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktorg, na potrzeby
niniejszego warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi

prawnej:

a) o charakterze niezaleznym od Stron,

b) ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

c) ktérego nie mozna uniknaé ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezy-
tej starannosci,

d) ktérej nie mozna przypisaé drugiej Stronie

5) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:

a) odmowa lub przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy admi-
nistracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, w sytuacji, gdy przekazana i niezbedna
do uzyskania pozwolen dokumentacja bedzie kompletna i prawidtowa, zatem wskutek dzia-
tania organdw administracyjnych niemozliwe jest wykonanie zadania w terminie,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w Dokumentacji projektowej;

c) koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;

d) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania Umowy.

6) zmiany bedgce nastepstwem innych okolicznosci:
a) wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy
b) dokonanie zmian w Dokumentacji projektowej przez Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.
¢) wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, przez Zamawiajgcego;,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin wykonania

Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dituzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2. Zmiany zakresu robot budowlanych i sposobu spelnienia $wiadczenia:
1) zmiana zakresu robé6t budowlanych wynikajaca ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych
po podpisaniu umowy (w tym ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczatt i terminu wy-

konania);
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2) konieczno$¢ wprowadzenia zmian do zakresu robdt, niezbednych do prawidtowe] pozniejszej
eksploatacji Przedmiotu umowy (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczatt i terminu
wykonania);

3) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technolo-
gicznych lub materiatowych (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczatt i terminu wy-
konania);

4) konieczno$¢ zrealizowania robét przy pomocy srodkéw pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosz-
tow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
zwiekszenie potencjatu przedmiotu umowy, lub jego estetyki istotnie nie zmieniajgce zatozen i
celéw (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczatit i terminu wykonania);

5) koniecznosé czesciowej zmiany technologii lub wprowadzenia technologii dodatkowej wykony-
wania robot z powodu ujawniania sie w trakcie prowadzenia robét, robét nie przewidzianych do
realizacji (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczatt i terminu wykonania);

6) zmian wynikajgcych z odmiennego niz to przewidziano w Dokumentacji projektowej sposobu
i technologii wykonywania przedmiotu umowy lub jego czesci, wprowadzonych ze wzgledu na:
niedostepnos¢ na rynku zaprojektowanych technologii w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
zmiane przepisow w tym zakresie lub mozliwos¢ uzyskania przez Zamawiajgcego w wyniku
wprowadzania zmian lepszego efektu finalnego (ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza
ryczatt i terminu wykonania);

7) zmiana zakresu lub tez innych robét budowlanych, wynikajgca ze zmian w przedmiocie umowy,
wprowadzonych na skutek interwencji wiascicieli sgsiednich nieruchomosci lub innych uczestni-
kow procesu budowlanego (w tym ewentualna zmiana ceny o ile wykracza poza ryczatt i terminu
wykonania);

8) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub zmian w dokumentacji (ewentualnie zmiana ceny o ile wykra-
Cza poza ryczatt i terminu wykonania) .

9) konieczno$¢ zaniechania wykonywania czes$ci robot.

3. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robét o ktérym mowa w ust. 2

i ust. 5 — ustalona zostanie wedtug nastepujgcych zasad:

1) za podstawe kalkulacji przyjete zostang ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a iloéci robét
na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego obmiaru,

2) jezeli roboty nie wystepowaly w kosztorysie ofertowym, a sg niezbedne do rozliczenia rob6t za-
miennych/dodatkowych, podstawg kalkulacji bedg;

- dane wyjsciowe do kosztorysowania z formularza ofertowego w zakresie kosztow robocizny,

narzutu kosztéw posrednich i zysku,

- ceny materiatow i sprzetu nie beda wyzsze niz Srednie ceny publikowane przez kwartalnik SEKO
CENBUD aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiatéw specjalistycznych
wg faktur zakupu,

- naktady robocizny i naktady rzeczowe z odpowiednich katalogow (KNR-6w), a dla robot
specjalistycznych wg kalkulacji wiasnej.

4. Inne zmiany:
1} zmiany os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe — wskazanych w Ofercie

Wykonawcy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osaéb,
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spetniajgcych na dzien skiadania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ;

2) zmiana Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ktérego ma zastgpi¢ nowy wyko
nawca: w wyniku pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

5. Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, {j..

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spetnione tgcznie
nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoblnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalaciji,
zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwickszenie kosztow
dla zamawiajgcego,

¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwot-
nie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$é zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dziata-
jac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzieg,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie fub
umowie ramowe;.

3) {gczna wartosé zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 15%wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w
umowie

6. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 PZP przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw u ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Jezeli zmiany te beda miaty wplyw na
koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce — wprowadzenie zmiany wymaga ztozenia przez
Wykonawce:

- wniosku o dokonanie zmiany,

- szczegblowego uzasadnienia wplywu zmian, o ktérych mowa w lit. a-b, na koszty wykonania
zamdwienia przez Wykonawce, zawierajgcego w szczegolnosci kalkulacje uwzgledniajaca,
zaleznie od zakresu zmian: kosztorys przedstawiajacy proponowane ceny jednostkowe, liczba
pracownikéw zatrudnionych do realizacji zamowienia, wskazanie liczby pracownikéw objetych
ubezpieczeniami spotecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym,

- dokumentu potwierdzajgcego objecie podatkiem od towaréw i ustug dostaw |ub ustug
Swiadczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg zamoéwienia;

Woprowadzone zmiany wynagrodzenia do umowy beda obowigzywaty od pierwszego dnia miesigca na-
stepujacego po zawarciu aneksu (wysoko$¢é wynagrodzenia Wykonawcy nie podiega zmianie, jezeli
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zmiana wskaznikdéw okreslonych w art. 142 ust. 5 PZP zostanie wprowadzona aktami prawa opubliko-
wanymi na dzien wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

7. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod rygo
rem niewaznosci, tylko na warunkach okreslonych w Umowie.

Osoby biorace udziat przy realizacji umowy
§22

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajgcego beda:

e et e e e .. - DTANZa drogowa
2. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy/robét beda:

et e e e e e 0. . DTANZA drOgoOwa

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza zmiane oséb wymienionych w niniejszym para-
grafie i nie wymaga to zmiany zapiséw umowy

Postanowienia koricowe
§ 23

1. Wiascicielem wszystkich odpadow powstatych w wyniku realizacji Umowy, w szczego6Iinosci materiatow i
urzgdzen porozbidrkowych jest Wykonawca chyba, ze Zamawiajgcy ustali inacze;.
2. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przepisdéw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku
(Dz. U. 2018 poz. 21 ze zm.).
§ 24

1. Wszelkie zawiadomienia i inne informacje, ktére sg wymagane badz dopuszczane przez niniejszg Umo-
we, winny by¢ dokonywane w formie pisemnej i uwazane sg za doreczone, jezeli zostana:
a) doreczone do rak wlasnych przedstawiciela strony (za potwierdzeniem odbioru),
b) przestane pocztg kurierskg (wymagane jest potwierdzenie odbioru),
Cc) przestane pocztg (list polecony),
d) przestane faxem lub droga elektroniczng pod warunkiem, ze oryginat zawiadomienia lub informaciji
przestanej faxem, drogg elektroniczng zostanie doreczony Stronie w sposdb podany powyze;.
2. Odmowa odbioru pisma Ilub potwierdzenia odbioru nie skutkuje bezskutecznoscia doreczenia
pod warunkiem odnotowania tego faktu na kopii pisma i powiadomienia strony.
3. Strony zobowigzujg sie informowaé o zmianie adresu siedziby na 14 dni przed planowang zmiang. W
razie braku poinformowania korespondencja wystana na dotychczasowy adres bedzie uznana za sku-

tecznie doreczong w terminie 7 dni od dnia nadania.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm) oraz ustawa Prawo zamo-
wien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 z pézn. zm.).
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§ 26

Ewentuaine spory mogace powstaé na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddadzg rozstrzygnigciu

sadu powszechnego, wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§27

Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 egz. otrzymuje Wy-

konawca, a 3 egzemplarze Zamawiajgcy.

Zataczniki wymienione w Umowie sg jej integralng czescia:

Zat. nr 1 Opis przedmiotu zaméwienia.
Zat. nr 2. Harmonogram rzeczowo — finansowy robot

Wykonawca Zamawiajacy
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