Zatgcznik nr 1a- Wzor umowy

UMOWA nr 272 ........... IR.2018

Zawartaw dniu .................... pomiedzy:
Gmin g Raszyn majaca swa siedzibe w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a reprezentowang przez:
Andrzeja Zar ebe — Wojta Gminy Raszyn

zZwang w umowie ,, Zamawiaj gcym”,

reprezentowang przez:

PANI/PaNa. .......oeiiiiiiiiiiii ettt *

lub

Pania/Panem prowadzacym dziatalnosc¢ gospodarczg pod nazwa
......................................... z siedzibg W .....covieieees PrZy Ul

zwana/ym dalej Inspektorem lub Wykonawcag

w wyniku udzielenia zamowienia na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ) zostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci :

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest pehlienie nadzoru inwestorskiego bran zy

drogowej/sanitarnej* dla  przedsi ewziecia inwestycyjnego pod nazw a:

,Przebudowa ul. Spacerowej we wsi Rybie gm. Raszyn " zgodnie z zataczonym

opisem przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
2.Czynnosci okreslone w ust. 1 bedg wykonywane w maksymalnym wymiarze ......

godzin.**
§2

1. Nadzér inwestorski nad robotami branzy drogowej/sanitarnej* bedzie realizowany
W oparciu o:
1) projekty budowlano-wykonawcze,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

3) kosztorys ofertowy na roboty budowlane,



4) umowe na roboty budowlane
5) zgloszenie rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 zostang przekazane Wykonawcy w dniu podpisania
umowy.
Czas trwania umowy
§3
Terminy rozpoczecia realizacji zamowienia- z dniem podpisania umowy,
Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego- do czasu podpisania protokotu
koncowego odbioru wykonania przedmiotu umowy robét bud owlanych bez uwag -
przewidywany termin do dnia 31.08.2018 r.
Strony zastrzegajg mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy
w okolicznosciach od nich niezaleznych. Za takie okolicznosci uwaza¢ bedzie sie
w szczegolnosci: site wyzsza, awarie, katastrofy, kolizje z nie zinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami podczas prowadzenia robét budowlanych,
wprowadzenie do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robo6t, zmian
zakwalifikowanych przez Projektanta sprawujacego nadzor autorski na podstawie art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane jako nieistotne odstepstwo od projektu, niedotrzymanie
terminbw umownych przez Wykonawcow rob6t budowlanych. Zmiany te zostang
odpowiednio wprowadzone aneksem do umowy, bez zmiany kwoty umownej okreslonej
w § 8 ust. 1.
Strony ustalajg przybycie Inspektora na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz udziat
Inspektora w spotkaniach/naradach/sprawdzeniach/odbiorach/koordynacjach,
Odpowiedzialno $€ Inspektora
§4
Inspektor oswiadcza, ze dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robét
budowlanych, podwykonawcow, dostawcéw oraz przedstawicieli Zamawiajagcego, w ten
spos6b aby nie nastepowaly z jego winy opOznienia w realizacji Inwestycji lub
poszczegoblnych etapdw jej realizaciji.
Liczba pobytow inspektora nadzoru na budowie musi zapewni¢ prawidiowy nadzér nad
przebiegiem robdt i wynikaé bedzie z biezacych potrzeb.
Inspektor dziala w imieniu i na rzecz Zamawiajacego. W ramach wykonywanych
czynnosci Inspektor nie ma prawa do podpisywania umoOw i zaciggania zadnych
zobowigzan finansowych wobec uczestnikéw realizujgcych roboty budowlane.
Inspektor o$wiadcza, iz sprawujgc nadzér inwestorki nie pozostaje z Wykonawca lub
Podwykonawcg robét budowlanych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze
to budzi¢ uzasadnione watpliwosci do jego bezstronnosci.
Inspektor  zobowigzany jest do podejmowania czynnosci majacych na celu
zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiaj acego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.).



Obowi gzki Inspektora
§5

Do obowigzkow Inspektora nalezy w szczegolnosci:

1. ETAP | - NADZOR NAD REALIZACJ A ROBOT poprzez:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

dostepnosc telefoniczng i elektroniczng (poczta elektroniczna) w dni robocze dla
Zamawiajacego w godz. 7% - 18 2 Numer Inspektora.............. dla przedstawiciela
Zamawiajacego,

przejecie obowigzkow przez Inspektora nadzoru — przekazanie Zamawiajgcemu
wypetnionego i podpisanego oswiadczenia o przejeciu obowigzkow inspektora nadzoru
branzy drogowej/sanitarnej* przedmiotowej budowy wraz z kopiami zaswiadczenia
0 przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynierobw Budownictwa oraz
decyzji nadania uprawnien budowlanych, wpisanie sie do wewnetrznego dziennika
budowy przedmiotowej inwestycji i rozpoczecie sprawowania czynnosci Inspektora
nadzoru na budowie,

kontrole zatwierdzonego harmonogramu Wykonawcy robot pod katem, identyfikacii
i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejnosci wykonywania robot, zaangazowania
odpowiedniej fachowej sity roboczej i srodkéw techniczno-organizacyjnych, kontrole
rozpoczecia i zakonczenia wykonywania poszczegOlnych robot i ostatecznego
zakonczenia realizacji poszczegoélnych etapéw,

egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych biezacej aktualizaciji
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji prac z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg w zakresie swojej branzy, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowymi, ochrony srodowiska i prawem

miejscowym oraz umowg z Wykonawca robét budowlanych,

informowanie na pisSmie Zamawiajagcego o0 zagrozeniach w terminowej realizacji robot
budowlanych,
opiniowanie wnioskéw dotyczacych realizowanej inwestycji zgtaszanych przez

Wykonawce robét budowlanych,

przygotowywanie projektéw wystapien i odpowiedzi na pisma kierowane przez
Wykonawece robét budowlanych i osoby trzecie (na zgdanie Zamawiajgcego)

nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikbw procesu
inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane i inne

przepisy normatywne w tym zakresie;



10) wydawanie Kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych
wpisem do wewnetrznego dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonywania préb lub badan, a takze dotyczacych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych,

11) wstrzymanie robd6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg w tym 2z projektem budowlanym i decyzjami administracyjnymi,
zgloszeniem rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

12) wykonywanie nadzoru, stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robdét,

13) udziat w naradach koordynacyjnych (lub wynikajgcych z technologii prowadzonych
robot), odbiorach technicznych oraz odbiorach przewidzianych w umowie
z Wykonawcg robot w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego,
sporzadzanie protokotow z narad oraz egzekwowanie ustalen;

14) sprawdzanie jakosci wykonanych rob6t, wbudowanych wyrobéw i urzadzen,
a w szczegolnosci zapobieganie stosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, bgdZ niezgodnych z wymaganiami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t i dokumentacji projektowej,

15) sprawdzanie jakosci i ilosci robdt, dokonywanie odbioru robét budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzgdzeh technicznych oraz przygotowanie czynnosci odbioru
gotowego obiektu budowlanego i przekazanie ich do uzytkowania (w tym przekazanie
poprawnie wykonanej dokumentacji powykonawczej wykonanej przez Wykonawce
robét),

16) dokonywanie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni
roboczych od powiadomienia przez wykonawce robét o fakcie zgtoszenia do odbioru,

17)udziat w prébach instalacji/sieci oraz dokonywanie oceny wynikow tych préb w
zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami technicznymi, innymi
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng (dotyczy robot sanitarnych)

18) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t zgodnie z umowag na budowe
przedmiotowego obiektu (kosztorysem ofertowym) i harmonogramem rzeczowo —
finansowym oraz potwierdzenie usuniecia wad.

19) nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy,
zatwierdzanych przez Zamawiajgcego i Projektanta sprawujacego nadzér autorski,

20) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych, Wykonawca
zobowigzany bedzie uprzedzi¢ o powyzszym fakcie Zamawiajgcego,

21) koordynowanie robo6t z uwzglednieniem rob6t branzowych,



22) zawiadamianie Zamawiajagcego 0 przypadkach naruszania prawa budowlanego,
dotyczacych bezpieczehstwa budowy i ochrony srodowiska i razacych uchybien
technicznych,

23) zgloszenie Zamawiajagcemu mozliwosci zaistnienia robot zamiennych i uzupetniajacych
lub tez zaniechanych,

24) przestrzeganie warunkéw umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot.

25) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o0 wykonanie robot
budowlanych, ustalanie terminéw ich usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajgce sie do usuniecia,

26) biezace informowanie Zamawiajacego 0 przebiegu i stopniu zaawansowania robot
dla czesciowego rozliczenia robot,

27)nadzor nad poprawnoscig sporzgdzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie
wymaganych dokumentéw dla danej branzy,

28) skuteczne rozwigzywanie probleméw i sporow powstatych w trakcie realizacji robét.

29)stalg wspotprace i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiajagcego w zakresie
przedmiotowe] inwestycji,

30) kontrole i aprobowanie dokumentéw zatwierdzajgcych sposGb prowadzenia prac
przez Wykonawce robot,

31)kontrole zgodnosci z dokumentacjg projektowg i aprobate dokumentéw
zatwierdzajacych: materialy (dostarczane i wbudowane) przez Wykonawce robat,
W porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego,

32) kontrole dokumentéw roszczeniowych Wykonawcy robat,

33) zapewnienie mozliwosci kontroli wykonywanych robét przez przedstawicieli stuzb
technicznych Zamawiajgcego,

34) uwzglednianie uwag przedstawicieli stuzb technicznych Zamawiajgcego do
wykonawstwa i stosowanych materiatow,

35) sprawowanie nadzoru ze strony Zamawiajgcego nad bezpieczeAstwem w rejonie prac
budowlanych. O wszelkich zagrozeniach Inspektor obowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego,

36) pisemne potwierdzanie przez Inspektora gotowosci inwestycji do korncowego odbioru
robot,

37) sprawdzenie pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci z obowigzujgcym prawem
oraz przekazania dokumentacji powykonawczej danej branzy,

38) weryfikacje robét zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,

39) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzanie

koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru.



2. ETAP Il - OBSLUGA FINANSOWO - KSI EGOWA:

1) kontrola kosztow we wszystkich fazach realizacji inwestycji w danej branzy.

2) sprawdzanie i przekazanie dokumentéw rozliczeniowych pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym zgodnie z zapisami § 6 ust. 1,

3) opracowanie oraz przekazywanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw w tym
protokotéw odbioréow czesciowych i odbioru koncowego,

4) czynna wspOipraca przy wykonywaniu wycen rob6t zamiennych/zaniechanych/
dodatkowych. Opracowanie przy wspolpracy z Zamawiajacym, Projektantem
i Wykonawca robét budowlanych wymaganych dokumentéw dotyczacych rob6t
zamiennych, dodatkowych i zaniechanych, w szczego6lnosci protokotéw koniecznosci

i propozycji zmian projektowych wraz z uzasadnieniem.

3. ETAP Ill- ODBIOR ROBOT
1) przygotowanie i dokonywanie odbiorow czesciowych robét oraz odbioru koncowego
z udzialem Zamawiajgcego i Wykonawcy robo6t praz ekspleatorow poszczegoélnych
sieci i urzadzen. W ramach tych czynnosci Inspektor zobowigzuje sie do:
a. potwierdzenia gotowosci do odbioru
b. skompletowania dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez Wykonawce
robét- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci opracowanej przez
Wykonawece robét budowlanych dokumentacji powykonawczej,
C. spisywania protokotow z przegladdw odbiorowych,
d. czynnego udziatu w procesie odbioru koncowego.
2) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich

dokumentéw pozwalajgcych na catkowite zakonczenie zadania inwestycyjnego.

4. ETAP IV - PRZEGLADY

1) udziat w przeglgdach spowodowany zgloszonymi usterkami oraz gwarancyjnych
wyznaczonych przez Zamawiajacego. Opracowywanie opinii dotyczacych powstania
usterek i mozliwosci jej likwidacji, ustalanie termindw jej usuniecia oraz sprawdzenie
skutecznosci usuniecia usterek przez Wykonawce,

2) udziat w przegladach z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne wykonanych
rob6t budowlanych, od daty podpisania bezusterkowego protokétu odbioru robét
budowlanych nie krocej jednak, niz do dnia usuniecia wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci robot i rekojmi za wady fizyczne wykonanych robo6t budowlanych
oraz zamontowanych urzadzen i do zaakceptowania przez Zamawiajacego przegladu
ostatecznego (pogwarancyjnego). Zamawiajacy moze w kazdej chwili wezwac
Inspektora, nawet po zakonczeniu okresu umownego, jezeli sieci* lub przytacza* przez

niego nadzorowane nie bedg dziata¢ prawidtowo.



1.

b

8§86
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ztozonych przez Wykonawce robot

udowlanych dokumentéw rozliczeniowych wykonanych robét najpozniej w terminie:

a) 7 dni od daty ztozenia u inspektora nadzoru w przypadku fakturowania czesciowego,

b) 14 dni od daty ztozenia u inspektora nadzoru w przypadku faktury kohcowej.

2.

[EnY

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania ww. dokumentéw Zamawiajacemu w ciggu

3 dni od terminéw okreslonych w ust. 1.

87
Obowigzkiem Inspektora jest niezwloczne przedstawienie Zamawiaj gcemu informaciji
0 wystgpieniu mozliwosci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych celem podjecia
stosownych decyzji przez Zamawiaj gcego. W tym przypadku Inspektor winien potwierdzi¢
zasadnos$¢ tych robdt.
Inspektor nie jest upowazniony do zlecania Wykonawcy robét dodatkowych/zamiennych
nie wynikajacych z umowy przedsiewziecia inwestycyjnego, ani tez nie moze nakazac
Wykonawcy robot podejmowania zadnych dziatan powodujacych powstanie zobowigzan
finansowych, chyba Ze te dziatania majg zapobiec katastrofie budowlanej lub innym
zdarzeniom powodujgcym zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego.
Inspektor nie jest upowazniony do jakiejkolwiek zmiany zakresu oraz technologii robét
Wykonawcy robét, a takze zmian materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej,
bez uzgodnienia z Zamawiajacym i Projektantem.
Inspektor zobowigzany jest do czynnej wspétpracy z Zamawiajacym podczas wypetniania
wszelkich obowigzkéw zwigzanych ze sprawozdawczoscig i rozliczeniami dofinansowania.
Inspektor nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego zwalnia¢ Wykonawcy robot

z wykonywania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z umowy na roboty budowlane.

Wynagrodzenie Inspektora i warunki ptatno  $ci
§8

. Za wykonanie kompleksowej czynnosci nadzoru inwestorskiego branzy drogowej/
sanitarnej* objetych niniejszg umowsg, Zamawiaj acy zaptaci Inspektorowi wynagrodzenie
ryczattowe w  wWysOKOSCI  brutto @ ... zt  (stownie:
.............................................. ) w trakcie przebiegu wykonywania robo6t przy
zachowaniu zasad okreslonych w ust. 2 i 3.
Wynagrodzenie o ktérym mowa ust. 1 wyplacane bedzie w dwoch ratach w kwocie
WYSOKOSCI ............ brutto (sfownie: ................ooiiiis ) kazda. Pierwsza rata zostanie
wyptacona po zrealizowaniu przez Wykonawce robot drogowych/sanitarnych* i odebraniu
przez Inspektora co najmniej 20 % zakresu rzeczowego, ostatnia zas po dokonaniu przez

Zamawiajgcego odbioru koncowego bez uwag.



2**.  Wynagrodzenie platne bedzie na podstawie faktur/rachunku czesciowego

i faktury/rachunku koncowego. W/w kwota zostanie wyptacona w miesiecznych ratach za
kazdy miesigc pelnienia nadzoru w maksymalnym wymiarze godzin swiadczenia ustug
okreslonym w § 1 ust. 2.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu
i prawidtowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na konto Inspektora w terminie do

30 dni od dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

4. Za date zaplaty Strony uznajg date zlozenia przez Zamawiaj acego polecenia przelewu

bankowego.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
w przypadku zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug, o ile

Inspektor wystawia faktury z naliczanym VAT-em.

6. Na Inspektorze spoczywa obowigzek wykazania, ze zmiany przepiséw prawa, w zakresie o

\l

10.

11.

12.

13.

ktérym mowa w ust. 5 mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Inspektora .
Inspektor powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego umotywowany wniosek o podjecie
negocjacji z uwagi na zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 w terminie 30 dni

od wejscia w zycie zmiany przepiséw prawa w tym zakresie.

. Wynagrodzenie Inspektora zostanie odpowiednio pomniejszone, jezeli w wyniku upadtosci

Wykonawcy, lub rozwigzania umowy z Wykonawcg w czasie budowy, obowigzki
Inspektora nie zostang wykonane w catosci, lecz w czesci. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastgpi proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu niniejszej Umowy.

Koszty poniesione przez Inspektora w zwigzku z przediuzeniem terminu wykonania
Umowy lub wykonania robét dodatkowych/zamiennych, obcigzajg Inspektora , ktéremu
zgodnie z w 8 3 ust 2. nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

W przypadku przediuzenia terminu realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych,
wydtuzeniu ulega termin realizacji umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego o okres
niezbedny do wykonania wszystkich obowigzkow Wykonawcy (bez zmiany
wynagrodzenia).

Przedluzenie terminu wykonania zamoéwienia lub sprawowanie nadzoru nad realizacjg
robét dodatkowych/zamiennych wynikajacych z zatwierdzonego protokotu koniecznosci
nie bedzie stanowito podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia.

Do protokotu o ktérym mowa w ust. 3 Inspektor zobowigzany jest zalgczy¢ zestawienie
godzin pracy potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego**

Wraz z ostatnig fakturg rozliczeniowg Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ wszystkie
dokumenty okreslone w 8§ 2 ust.1.

Z wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajgcy potraci sktadki i podatki zgodne

z obowigzujgcymi przepisami.***



1)

2)

3)

4)

Postanowienia dotycz ace odpowiedzialno $ci - Kary umowne
§9

Realizujgc obowigzki okreslone niniejszg umowag Inspektor zobowigzuje sie do dziatania z
najwyzszg starannoscig oraz w sposob zabezpieczajacy interesy Zamawiajacego
Zwigzane z realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego okreslonego w § 1.
W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Inspektora, Zamawiajgacy ma prawo nalicza¢ kary umowne
w nastepujacych przypadkach:
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Inspektora lub odstgpienie od umowy przez Inspektora w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w 8 8 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdorazowy przypadek niewykonania Ilub nienalezytego wykonania umowy
w wysokosci 100 zt brutto, przy czym przez nienalezyte wykonanie umowy rozumie sie
wszelkie naruszenia prawa i postanowieh niniejszej umowy, a zwlaszcza brak
ustosunkowania sie w ciggu 3 dni roboczych od powiadomienia przez Wykonawce roboét o
fakcie zgtoszenia do odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
za nieterminowe sprawdzenie i przekazanie dokumentow rozliczeniowych w wysokosci 0,5
% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8§ 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki
liczony od terminéw okreslonych w § 6 ust. 2.
w przypadku nie stawienia sie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
w tym w szczegolnosci na przeglad gwarancyjny, Inspektor zaptaci kare w wysokosci 500
zt. brutto,
Inspektor wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
Inspektor ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasne dziatania i zaniechania zaréwno, jezeli
skutki jego bteddéw zostang stwierdzone na etapie budowy jak i eksploatacji obiektu oraz
za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
czynnosci objetych niniejszg umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla umoéw
starannego dziatania.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody na zasadach ogdélnych.

Podwykonawcy
§10
Inspektor oswiadcza, iz do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawcow.
Lub W celu nalezytego wykonania umowy Inspektor os$wiadcza iz zatrudni
Podwykonawcow. Inspektor oswiadcza, Zze podwykonawcom zostanie powierzony
nastepujgcy zakres prac:
nazwa podwykonawcy (NIP ....) ............. zakres prac powierzonych do wykonania

podwykonawcy..................



Inspektor musi wykazaé, ze osoby ktorym zamierza powierzy¢ prace, posiadajg
doswiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w procedurze o udzielenie zamdwienia
bedacego przedmiotem niniejszej umowy.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktoérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czes$¢ niniejszej umowy, a co hajmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca).

. W przypadku, gdy Inspektor zamierza zatrudni¢ podwykonawcow do realizacji
przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego. W
przypadku ujawnienia sie podwykonawcéw na etapie realizacji zamoéwienia, Inspektor
zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazujgcego czesc¢
zamowienia, ktéra zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust.2 i ust. 5
stosuje sie odpowiednio.

Inspektor zobowigzany jest zawrze¢ z podwykonawcg umowe, ktorej zapisy nie bedg

naruszaly postanowien niniejszej umowy.

Gwarancja jako $ci
§11
Okres gwarancji jakosci i rekojmi obejmuje 5 lat od daty zakonczenia realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem zadania inwestycyjnego okreslonego w § 1.
. W ramach udzielonej gwarancji jakosci, Inspektor zgodnie z § 5 ust. 4 zobowigzuje sie

do uczestniczenia w czynnosciach przegladéw technicznych.

Wypowiedzenie i odst gpienie od umowy
§12
Zamawiaj acy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora
w nastepujacych okolicznosciach:
1) Inspektor nie podjal wykonywania obowigzkow wynikajacych z zawartej umowy,
przerwat ich wykonywanie przez okres 7 dni,
2) Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo dodatkowego
wezwania nie bedzie nastepowac poprawa w wykonywaniu tych obowigzkéw,
3) Inspektor odmowit objecia nadzorem rob6t dodatkowych wynikajacych
Z zatwierdzonego protokotu koniecznosci,
4) zostanie ogloszona upadios¢ Wykonawcy lub Wykonawca zostanie postawiony
w stan likwidaciji,
5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym
realizacje przedmiotu umowy;
Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze nastgpi¢
w terminie 14 dni roboczych od daty powziecia wiadomosci uzasadniajgcych odstapienie.
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
10



Zamawiaj acy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w kazdym czasie
w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
umownych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 i ust. 4 Inspektor nadzoru inwestorskiego moze

zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Postanowienia ko Acowe
813

Osoba pelni gca  funkcj @ inspektora  nadzoru inwestorskiego  bran  zy

drogowej/sanitarnej* Pan/Pani  ..............coeeinil. posiada  uprawnienia  nr
...................................... oraz legitymuje sie aktualnym zaswiadczeniem
0 przynaleznosci do ............ Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
(o] o | G

Inspektor, bez zgody Zamawiaj acego, nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe
trzecig (art. 509 KC).

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strona kieruje swoje
roszczenia do drugiej strony, ktéra jest zobowigzana ustosunkowa¢ sie w terminie 14 dni
od chwili zgtoszenia roszczeh.

W razie odmowy uznania roszczen lub nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa wyzej, druga strona jest uprawniona do wystgpienia na droge
sgdowa.

Spory wynikle z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wihasciwy dla siedziby
Zamawiaj acego.

Wykonawca oswiadcza, ze znhany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy,
a w szczegolnosci przedmiot umowy i wysokos¢é wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Inspektor nie bedzie przekazywat osobom trzecim, a w szczegdélnosci przedstawicielom
mediéw oraz innych instytucji, z zastrzezeniem obowigzkéw prawem przewidzianych,
zadnych informacji dotyczacych realizacji Umowy, bez wczesniejszej pisemnej zgody
i akceptacji tresci informacji przez Zamawiajgcego.
Powierzenie przez Wykonawc @ wykonania przedmiotu niniejszej Umowy osobie innej niz
okreslonej w ust 1 wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

z pézn. zm.) oraz inne przepisy majace zwigzek z przedmiotem umowy.
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10. Umowe niniejszg sporzadzono w 4-ech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden

egzemplarz dla Inspektora, trzy dla Zamawiaj acego.

Zalgczniki wymienione w Umowie stanowigce jej integralng czesé:

1. Opis przedmiotu zamdwienia

INSPEKTOR ZAMAWIAJ ACY

* dostosowane odpowiednio do branzy

** dotyczy przypadku gdy Inspektor jest osobg przyjmujgcg zlecenie lub $wiadczgcq ustugi w rozumieniu art. 1 pkt
1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847.).
*** dotyczy 0so6b fizycznych nie prowadzgcych dziatalnosci gospodarczej.
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