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1. Wymagania ogoélne.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECBNICZNEJ.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje przebudowg sieci gazociagowe]j w ul. Poludniowej w m.
Rybie Gm. Raszyn woj. mazowieckie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i kontraktowych
i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonania robot tego przedsiewzigcia.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003t nr 207 poz. 2016) z ustawa z 7 czerwca 2001 r. 0 zhiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu  sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747 i Dz u.
22002 r. Nr 13 poz. 989) a ponadto:

- Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca

przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach wyposazony w instalacje
i urzadzenia techniczne.
- Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,

rozbudowa. nadbudowa obiektu budowlanego.
- Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Proylgeze gazowe — odcinek przewodu taczacego wewngtrzna instalacje gazowa w nieruchomosc
odbiorcy ustug z siecia gazowa,

- Sie¢ — przewody gazowy wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest gaz
bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa £aZOWNICZego

- Wiasciciel — takze posiadacz samoistny 1 uzytkownik wieczysty.

- Droga dojazdowa — droga publiczna lub prywatna taczaca droge publiczng z posesja np.
oczyszczalnia lub s.u.w.

- Droga tymczasowa (montazowe) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obslugujacych sadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

_'Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Urzedu Starostwa Powiatowego w Brzozowie zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowamia wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen | innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg,
i projektantem.

- Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w J€go imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

- Rejestr Obmiardéw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

_ Laboratoriunt — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgedne z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyZznie pionowego przekroju w
osi kanahu, osi wodociggu, studzienki, pompowni.

- Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana | odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja od glebokosci przemarzama.

- Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania prawidiowosci
wykonywania robét i wystepowania w jego imieniu w czasie obowiazywania Kontraktu.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
- Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu.

- Przeszhkoda naturalna — element $rodowiska naturalnege, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

- Prreszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

- Prietargowa Dokumentacja Projektowa — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obicktu bedacego przedmiotem robot.

- Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw sluzacych do przejmowania i rozkladania obeiazen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

- Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

- Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

- Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiace odrebna catosc
konstrukeyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego speiniema przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona kanalizacji lub jej elementu.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnose
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego.

1.3.1. Priekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Warunkach Szczegolnych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy po zlozeniu o$wiadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy
i opieczgtowaniu go przez Starostwo Powiatowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowey.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:

- Projekt budowlany — ,, Przebudowa gazociqgu Sredniego cisnienia w ul. Potudniowej w m. Rybie
gm. Raszyn™.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Przebudowy gazociqgu sredniego cisnienia w ul.
Potudniowej w m. Rybie gm. Raszyn”.

Wykonawca przedsiewzigcia otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletne; w/w
dokumentacji projektowe;.
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1.3.3. Wykaz Dokumentacji Projektowdj, ktérq Wykonawea opracuje we wlasiym zakresie
w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy (bezplatnie) opracowac dokumentacie, (jezeli bedzie
wymagana);

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych obiektow.

Projekt organizacji i harmonogram robot.

B

. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rob6t opracowana na aktualnym planie sytuacyjno
— wysokosciowym.

5. Instrukcje eksploatacyjne.

1.3.4. Zgodnosc robot Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cze$é kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cale]
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg
1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i clementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pefni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy beda niezwloczuie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia
dojs¢ do budynkow w okresie trwania realizacii kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru do
satwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory. swiatla

ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej
zaplacie | przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne z¢& wzgledow bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akeeptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w

sposOb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawliajacego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest
wiaczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
¢rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoscei 1 innych.

1.3.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwodci dla osob lub wiasnosei spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujae sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk 1 drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.3.7. Ochrona przechwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywohijacych szkodliwe promieniowanie © stezemu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wzeikie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagaf technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracii panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwick zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.3.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. jak rownicz drogi gminne i dojazdowe do zabudowan oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacjt
dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
whisciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, urzadzen i drog w czasle
trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane whadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.10. Ograniczenie obciqien osi pojazdow

Pojazdy lub Jadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na
swiezo konczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich
robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego /Inspektora nadzoru.

1.3.11. Bezpicczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa
i higicny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nic spelniajgeych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzct i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaj a odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Tobdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do spisania protokohu odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego element byt w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonaweca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego /Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty (utrzymywanie) nie pozZniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
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i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opaten.owanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolef 1 inne odnosne dokumenty.

1.3.14. Réwnowainosé norm i zhiordw priepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kentrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powolanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przediozone
Zamawiajacego, co najmniej na 14 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢
do norm powolanych w dokumentach.

1.4. MATERIALY
1.4.1. Zrodia uzyskania materialow

Co najmnicj na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czgsei) materialow z dancgo zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkic
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwicrdzenie.

1.4.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whasciciell 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodia wskazane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zZrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte z terenu ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one

potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é
i whasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

1.4.4. Wariantowe stosowanie materialow

Przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed
uzyciem materiatu i uzyska jego akceptacje oraz autora projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiahi nie moze byé péZniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego/Inspektora.

1.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy iub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzema i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych obciazen na 0$ przy transporcie
materialow/ sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystni¢ na jakosc wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych matenalow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewmac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w ofercie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obceigzen na osic moga byc
uzyte przez Wykonawcg pod warunkicm przywrécenia do stanu pierwotncgo uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawey.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. WYKONANIE ROBOT
1.7.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projcktowa wymaganiami ST, PZJ), projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu

robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nic zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.



Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiszkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci technmiczne, kadrowe t organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

» organizacje wykonania robot i sposob prowadzenia robdt,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* bhp,

« wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

+ wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$é i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,
+ system (sposob i procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

« wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli.

1.8.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowanicm i1 wykonaniem, aby

osiagna¢ zalozona jakosc robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosc materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie proby szczelnoscl.
Wykonawea bedzic przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w. dokumentac)i projektowej 1 ST.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu. Jezeli niedociagnigeia te beda tak
powazne, ze moga wplynac ujemnie na jakosc, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialow ponosi
Wykonawca.
1.8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontrali jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zZrodla ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.
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Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze pobierac probki materiatow, wody i $ciekéw oraz prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zlecl niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych tub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa 1 ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania prabek
poniesione zostang przez Wykonawce.
1.8.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru/Zamawiajgey moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz wlaciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosa z:
« Polska Norma lub
« Norma Europejska
» aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi specyfikacji
techniczne;.
W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
1.8.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnic z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biczaco 1 beda dotyczy¢ przebicgu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techiicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg0lnosc:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
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- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

- dane dotyczace czynnoscei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodinych elementow budowli z pedaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecefn Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materialdw,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadama budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) protokoly odbioru robot,
d) protokoty z narad 1 ustalen,
* ¢) korespondencig na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio,
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidziane] prawem.

Wseelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.9. OBMIAR ROBOT
1.9.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu czgciowych
platnosci na rzecz Wykonawcy.
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1.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jedli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w metrach jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.
1.9.3. Urzqdzenia i spriet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badaf atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢éciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

1.10. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaj a nastgpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbierow! ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.10.1. Qdbior robot zanikajqcych i ulegajqeych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym.procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$é 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
1.10.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.
1.10.3. Qdbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrakiowych.

Odbioru ostatecznego robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupelniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracef, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

| Dokumentacjc projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
sostala sporzadzona w trakcie realizacyi kontraktu.

£

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
3. Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).
~Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

th

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty edbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

6. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
7. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe iub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

1.10.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1L.11. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot.
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(b) Ustawienie tymozasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z ~wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Oplaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanic terenu

(e) Konstrukcja tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obeych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymeczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

15
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2. Zakres robot.

Zakres robot okreslony zostat w projekcie budowlanym i sklada sie z nastgpujacych elementow:
Siec gazociqgowa
—  budowa sieci gazociagowej z rur PE 80 SDR11 ¢ 40 mm — 247.0 m,

2.1. NAZWA 1 KODY WG CPV.

Dzial — 450000007, roboty budowlane
Grupa- 452000009: roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowe} wodnej
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy Turociaggow,

Kategoria- 452310005, roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow
452312007; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych
i gazowych
45231220-3; Roboty budowlane w zakresie gazociagow
45231110-9 Kladzenie rurociggow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

3. Zaplecze wykonawcy.

3.1. WSTEP
Zaplecze Wykonawcey sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biura, placow skiadowych oraz
drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacjt wymienionych robot.

3.2. PODSTAWA PLATNOSCI

3.2.J. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biura, placow i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji robot na koszt Wykonawcy.

3.2.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane
z uzytkowaniem pOwWYyZszego Zaplecza na koszt Wykonawcy.

3.2.3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen,  oczyszczenmie  terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

4. Wytvczenie obiektoéw, trasy uzbrojenia podziemnego i punktow
wysoko$ciowych.

4.1. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie obiektow
nadziemnych i podziemnych.

4.1.1. Odnworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
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wysokosciowych wehodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow gldéwnych osi trasy
1 punktdw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

4.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

4.2.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.

4.2.2. Osie obiektu - linie pomiarowe urzadzen oczyszczalni sciekOw i przepompowni $ciekow

4.2.3. Pozostale okreslenia podstawowe - sy zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi pkt. 1. ,Wymagania ogolne”.

43. MATERIALY
4.3.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano pkt. L.
“Wymagania ogolne”
4.3.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo prety metalowe o dugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ srednicg od 0,15 do 0,20 m 1 dtugos¢ od 1,5 do 1.7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
srednicy S mm i dlugosei od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dlugosc okoto 0,50 m 1 przekroj prostokatny.

4.4. SPRZET
4.4. 1. Ogolne wymagania dotyczqce sprigtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano pkt. 1., Wymagania ogélne”
4.4.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punkiow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4.5. TRANSPORT
4.5.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogélne™.
4.5.2. Transport sprietu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.6. WYKONANIE ROBOT
4.6.1. Ogdlne zasady wykonania rohot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”™.
4.6.2. Zasady wykenywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK
(1+6). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawicrajace lokalizacje 1 wspolrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonaweca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny
byc usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe] sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznia sie od rzednych okreslonych w dokumentacii projektowe), to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonic nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe] | rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora  Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zanicchanie powiadomienia Inspcktora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byc rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreélajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawee $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawey.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot naleza do
obowiazkow Wykonawcey.
4.6.3. Sprawdzenic wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowiazane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegios¢ pomiedzy
punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
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Maksymalna odleglosé migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy gazociagu w terenie plaskim
powinna wynosi¢ 50 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy kanalizacji
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty staie na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdhiz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozyé w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby sredni blad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawiazaniu do reperow
panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.
4.6.4. Qdtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyinej, okreslonej w dokumentacji projektowej.
Os trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;]
nie moze byé wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyc
z dokladnoscia do | cm w stosunku do rzednych niwelety okre§lonych w dokumentacji
projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 4.3.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapl je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

4.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robit

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w pki. 1., Wymagania ogdine”
4.7.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzic wedtug ogélnych zasad okreslonych w mstrukcjach
i wytycznych GUGIK pkt 5.4

4.8. ODBIOR ROBOT
4.8.1. Ogilne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt. 1., Wymagania ogoine”.
4.8.2. Sposch odbioru robot

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedkiada Inzynierowl.

4.9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstluga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,
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4. Instrukcija techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
6. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1685.

5. Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i obiektow budowlanych.

5.1. WSTEP
5.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) poz. 6 sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen 1 obiekiow
budowlanych.
5.1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z rozbiorka;
warstw nawierzchni,
— kraweznikOw, obrzezy i opornikow,
— chodnikow,
- ogrodzen,
— innych obiektow (istniejacego budynku przepompowni sciekow).
5.1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w pkt. 1. . Wymagania ogdlne”.

3. 1.4. Ogdine wymaganiu dotyczgee robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1. . Wymagania ogolne™.

5.2. MATERIALY

6.2. 1. Ogélne wymagania dotyczgee materiafow

~ Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania. podano pkt. 1.
.Wymagania ogolne” ‘

53. SPRZET
5.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprietu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1. .Wymagania ogélne”.
5.3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robot zwigzanych z tozbiorka elementow drog, ogrodzen moze byc
wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
— spycharki,
— ladowarki,
- samochody cigzarowe,
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
-~ pity mechaniczne,
— koparkL
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5.4. TRANSPORT
3.4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transporiu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogdlne™.
5.4.2. Transport materiafow z rozbiorki

Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5.5. WYKONANIE ROBOT
5.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w pkt. 1., Wymagania ogodlne”.
5.5.2. Wykonanie robdt rogbicrkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST lub
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce glementow drog, ogrodzen znajdujace si¢ W miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowg beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢

tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Doly w miejscach, gdzie nic przewiduje si¢ wykonania wykopow kanalizacyjnych
nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscic
zgodnic z wymaganiami okreslonymi w pkt. 7. .Roboty ziemne”.

5.6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogoine”.
5.6.2. Kontrola jakosci robot rozhiorkowych

Kontrola jakoéci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego
wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen powinno spefniaé odpowiednie wymagania okreslone w pkt. 7. . Roboty ziemne”.

57. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne™.

5.8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

(PRI .

. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
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6. Roboty ziemne w gruntach I-V kategorii wykopy/zasvpanie

6.1. WSTEP

6.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopow w gruntach I-V kategorii ich zasypania.

6.1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa  specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.2.

6.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy gazociagu i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat. I- V)i
ich zasypanie.

6.1.4. Okreslenia padstawowe
- Wykopy liniowe wasko-priestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5m o scianach pionowych.

- Wykopy jamiste szeroko-priestrienne — wykopy o gtebokosci do 4 m, ktorego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzafn projektowych.

- Glebokosé wyhkopu - r6znica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych W osi
wykopu.

- Wykop plytki - wykop, ktorego ulebokos¢ jest mniejsza niz | m.

- Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosc przekracza 3 m.

- Ukop - migjsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow, polozone w obrebie pasa robot
kanalizacyjnych.

- Dokop - migjsce pozyskania gruntu do zasypania, potozone poza pasem robét kanalizacyjnych

-- Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

- Umocnienie scian wykopow — umocnienie $cian wykopow, zgodne z wymogami przepisow bhp,
gwarantujace petne bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane do glebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

- Wskainik jagesziczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg WZOTU.

j =P
gdzie: P
pa - ggstosc objetosciowa szkieletu
zageszezonego gruntu, (Mg/m’),
p. - maksymalna gestosé objetosciowa szkicletu gruntowego przy wilgotnosci optyvmalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnic z PN-B-04481 [2], shuzaca 1do oceny zaggszezenia gruntu
\w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [71, (Mg/m").

- Wskasnik réinoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczainosé gruntow niespoistych,
okresélona wg wzoru:
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gdzie:
dgy - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyy - srednica oczck sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu. {mm).

- Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow oraz
pozostatych sieci i urzadzen.

- Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w pkt. 1. . Wymagania ogolne”.

6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1.

6.2. MATERIALY (GRUNTY)

Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania okreslaja wartosci
gestosci objetosciowe) gruntow w stanie naturalnym.

6.3. SPRZET
6.3.1. Ogolne wymagania i ustalenia dotyczqee sprigtu

Ogdlne wymagania datyczace robot podano w pkt. I. Wymagania ogodlne”.
6.3.2 Spriet do robot ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprz¢tu do:
— odspajania i wydobywania gruntow: koparki, tadowarki, itp.,
jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow spycharki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.,
_ transportu mas ziemnych: samochody wywrotkl,
sprzetu zag(szcezajacego: ubijaki, plyty wibracyjne itp..

6.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w pkt 1., Wymagania ogolne™.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Zasady prowadzenia robot

- Ogolne zasady prowadzenia robét padano w pkt. 1. L Wymagania ogdlne”.

- Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byc¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

~ W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem
recznym.

- Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykonaé recznielub mechanicznie, ich umocnienia nalezy
wykona¢ palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)

- Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,6.

- Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami sieci, do ktorych dodaje sig
obustronnie 0,20 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

- Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, podana rzgdna jest rzedng osi Tury.



- Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot.
- Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa; wode nalezy
odpompowac w miare naptywu.
- Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdluz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania
terenu.
- Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad.
- Wykop nalezy zasypaé po ufozeniu w mim gazociggu oraz wykonaniu pozostatych obiektow i
urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od roéwnomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym
ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi ubijakami. Rurociagi z rur PE nalezy
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 10 ¢m ponad wierzch rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu
nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem rgcznym lub mechanicznym,
Warstwy nalezy zageszczac mechanicznie.
- Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzic rozbidrkg umocnienia.
- Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
- Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.
6.3.2. Wymagania dotyczqee zagesiczenia

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (1) 0,97 - 1,0.
6.5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykepu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowac w  Kierunku
podnoszenia si¢ niwelety gazociagu.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki
odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.
Zrodla wody, odslonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub drenv. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne kontroli jakosci zasady robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.

6.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
- Sprawd:zenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji oraz
z Dokumentacja Projektowa.
Szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na:
- whasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkdéw wodnych.
- Sprawdzenie jukosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkt 7.6.
6.6.3. Badania do odbioru robdt ziemnych
- Minimalna czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
a. Pomiar szerokosci dng:




Pomiar tasma, szablonem w odstepach, co 100 m na prostych, co 20 m w miejscach, ktore
budza watpliwoscl.
b. Pomiar spadku podluznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 100 m oraz w punktach watpliwych.
c. Badanie zageszezenia grintii.
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdego ulozonego odcinka sieci.
- Szerokos¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze réznic sie od szerokosci projektowane) o wigce] niz = 5 cm.
- Spadek podtuiny dna
Spadek podluzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
- Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatlozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w pkt. 1., Wymagania ogolne”.

7. Sieé gazociggowa

7.1.  STOSOWANIE SPECYFIKACJI

7.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z budowa sieci gazociggowej.
7.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 7.1.1.
7.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robédt zwigzanych
z wykonaniem gazociagu.
W zakres tych robdt wchodza:
— roboty przygotowawcze,
— roboty montazowe sieciowe,
— roboty montazowe przylaczy,
— odwodnienie wykopow,
— proba szczelnoscl,
— ochrona przed korozja,
— kontrola jakoscl.
7.1.4. Okreslenia podstawowe.
Opisano w pkt. 1. ,Wymagania ogolne”.
7.1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 1. ,,Wymagania ogolne”.
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7.2. MATERIALY
7.2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w pkt. 1.
, Wymagania ogdlne”.
Wykonawea zobowiazany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 ST,
7.2.2. Materialy sieciowe
Dobér ksztattek oraz grubosci $cianek rur gazowych i ostonowych dla podanych $rednic,
nalezy dokona¢ zgodnie z rormami: PN -EN-1553, uwzgledniajac dane techniczne producenta rur.

Rury kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne PVC o sztywnosci obwodowej SN8 i klasie S kielichowe taczone na uszczelk¢
gumowg, o srednicy: 160, 200 mm, wg PN-92/B-10735.
Rury ochronne {ostonowe)

- rury PVC, PE, PCW, HDPD o érednicy 150mm
- ptozy oraz manszety, np. INTEGRA

7.2.3. Beton

Beton hydrotechniczny B10, B15 1 B20 powinien odpowiadaé wymaganiom PN-62/6738-07 [17].
7.2.4. Zaprawa cementowd

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

7.2.5. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-87/B-01100.

Zwir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
7.2.6. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy ukladac wedlug poszczegolnych grup, wielkosc 1 gatunkow
w sposob zapewniajacy statecznosc oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Powicrzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sig wod opadowych.

Rury

Rury w pakietach sktadowac nalezy w stosach na réwnym podfozu, na podktadach

drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie nalezy
przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 mdlaruro wickszych
érednicach. Rury luzem mozna sktadowac na przygotowanym podiozu gruntowym bez kamieni,
gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.
W miare moznosci przewody przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest rowniez wleczenie

pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynic tadunkowa nie byly dfuzsze niz 1 m.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszezelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania)
powinny by¢ skfadowane w sposdb uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych

miejscach z zachowaniem wyze] omowionych srodkow ostroznosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ nalezy przed dlugotrwala ekspozycjg stoneczng 1
nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem Z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
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7.2.7. Odbidr materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami  odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

7.3. SPRZET
7.3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzeiu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w pkt. 1. ,Wymagania ogolne”

7.3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
— Koparka o poj. tyzki 0,6 m’
Koparki o poj. tyzki 0,25 m’,
— Spycharka gasienicowa
_ Samochod skrzyniowy /samowyladowcezy 5-10't

Samochod dostawczy

— Zuraw samochodowy

— Maszyna do wiercen poziomych

— Pompa wirnikowa, spalinowa

- Zestaw do odwadniania

- Agregat pradotworczy

— Spawarka elektryczna

— Spawarka gazowa.

7.4. TRANSPORT
7.4.1. Ogélne wymagania dotyczqee transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1. L Wymagania ogolne”

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich érodkow transportu, ktore pozwolq uniknac
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowg powinny by¢ przewozone 7oodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot  zgodnie
7z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowe), ST.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpicczone przed
przemieszczanicm w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziome;.

Przy przewozeniu rur PE, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wplywem temperatury powyzej 300C
i $wiattem stonecznym.

Kruszywa mogg byC przewozone dowolnymi érodkami transportu, W sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

7.5. WYKONANIE ROBOT
7.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 1., ,Wymagania ogolne”.

7.3.2. Roboty przygotowawcze
- Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanalu sanitarnego i deszczowego stanowi Dokumentacja
Projektowa. Wytyczenie w terenie osi sieci, z zaznaczeniem usytuowania trujnikow za pomoca
snakéw na asfalcie. Po wyznaczeniu punktow osiowych nalezy wbié kotki - swiadki jednostronne
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lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych.
Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowg nalezy zgodnie z BHP
i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
$wiatlami.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.
7.5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w migjscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac
recznie, poza miejscami kolizjl z urzadzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST.
7.5.4. Przygotowanie podloia (podsypki)

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
sruntu.
W gruntach suchych piaszczystych, Fwirowo-piaszczystych i piaszezysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturainy o nienaruszone) strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac z warstwy
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi.
W gruntach gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub
ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Zaggszezenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.
7.5.5. Roboty montazowe
- Spadki i glgbokos¢ posadowienia.

Spadki i glebokosc posadowienia kanaléw powinny spelnia¢  warunki  okreslone
w dokumentacji projektowej dla odcinkow pomigdzy weztami. Wyrownywanie spadkow rury przez
podktadanie pod rurg kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga
podbicia na calej dlugosci o kacie rozwarcia 90", ,
Gtebokosé posadowienia powinna byc zgodna z dokumentacja projektowa.

- Rury sieciowe

Montaz przewodow:

‘ Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach, nalezy
wykonywaé polaczenia w temperaturze nie nizszej niz £5°C.

Montaz przewodu za pomoca zgrzewania doczotowego poszczegolnych odcinkow rur ze soba
wykonywaé na zewnatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewa¢ mozna ze soba tylko rury nalezace do tej samej grupy wskaznika szybkoscl
plyniecia, i o tej samej srednicy i grubodci $cianki.

« rury nalezy ustawia¢ wspdlosiowo.

+ koncowki laczonych rur powinny by¢ dokladnie wyrownane tuz przed zgrzewaniem.

» lemperatura w czasie zgrzewania koAcOw rur powinna zawierac sig w granicach 210-220°C.

. czas usunigeia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury powinien by¢ mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwoé¢ na utlenianie,

+ sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru,

« sita docisku w czasie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu byia utrzymywana na statym
poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

. sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,

« czas rozgrzewania,

» czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ icisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
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Po zakonczeniu zerzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu i
oszacowaniu wartosci tych odchylefi. Wartoéci te nie powinny przekraczac dopuszczalnych
odchylen podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidtowosci w wykonanym ziaczu nalezy je rozciac i
wykona¢ powtornie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ bez zadnych obciazen ( proba
szczelnodci, nawicrcanie) na minimum 1 godzing w celu ustabilizowania naprezen wewnetrzaych.
Maksymalna dhugo$é montowanego odcinka nie powinna przekracza¢ 100 m.

Opuszczenie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po

przygotowaniu podioza. Sposéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i
spadkow zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miarg uktadania przewodu, a grunt z
podioza wykorzystuje sie do stabilizacji ufozonej juz czesci przewodu przez zageszCzenie po jego
obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdhuz jednej ze $cian wykopu nasigpnie
wykonuje sig kolejne ztacza i uklada przewod w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio osypke i ja ubija.

Obsypka rurociagu z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o ma 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm.
Zageszczanie zasypki dokonywac warstwami o grubosci 100 - 200 mm, az do wysokosci 40cm
powyzej powierzchni rury.

Zlacza powinny pozostac odstonigte z 15 cm wolna przestrzenig po obu stronach pofaczenia, do
czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$é przewodu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczaé 0,10 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
+0.05m

- Proba szezelnosci

Przed oddaniem do eksploatacji gazociag nalezy poddac pneumatycznej probie

szczelnoscl przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego pod ci$nieniem 0,7 MPa. Czas proby 24
godziny.

Wymagania w zakresie przeprowadzania prob wytrzymalosci 1 szezelnosci okreslajq Polskie
Norny.

Gazociag 7 tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu ztaczy powinien by¢ poddany
probie wytrzymalosci 1 szczelnosci. Gazociag powinien by¢ poddany cisnieniu nie mniejszemu niz
iloczyn wspolczynnika 1,5 i max. ci$. roboczego, lecz nie przekraczajacemu iloczynu 0,9 i cisnienia
krytycznego szybkiej propagacji peknigc.

Dodatkowo maksymalne ciénienie proby wytrzymatosci gazociagu nie moze przekraczac

wartosci dopuszczalnego cisnienia roboczego zastosowanych ksztaltek.

Proba cisnieniowa gazociagu powinna by¢ przeprowadzona w obecnosci inspektora Urzedu Dozoru
Technicznego.

- Zusypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczaC po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
i nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢ rownomiernie
ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny
z okreslonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

7.5.6. Roboty montatowe (priejcia) rur kanalowych pod przestkodami | na skrzyiowaniu
z instalacjami.

- Prrejicia pod/wzdluz drog.
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Budowa rurociagu w ul. Potudniowej wykonana bedzie w drodze asfaltowej. Sie¢ nalezy budowac
w otwartym wykopie. Po zakofczeniu prac nawierzchnig asfaltowa nalezy odtworzy¢.

- Skrzyiowania 7 drenami.

Napotkane rury drenarskie podczas wykenywania wykopu nalezy doktadnie oznakowac,

a wyloty oczysci¢. Po zmontowaniu gazociagu ciag drenarski bezwzglednie nalezy przywréeic do
stanu pierwotnego. Rury drenarskie g50 mm 175 mm uktada¢ w korytkach tréjkatnych z desek gr.
32 mm w poszerzonym wykopie 0 0,50 m w obydwu kierunkach ciagu drenarskiego. Rury
drenarskie 9100 mm i $150 mm uktadaé w korytkach prostokatnych jw.

- Skrzyiowania 7 istniejqcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycinymni.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po
wytaczeniu pradu.
Na istniejacych kablach energetycznych zastosowac rury ochronne Arota A110PS srednicy 110 mm
o dlugosci 1 m + szerokosé wykopu.
W miejscach kolizjii z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odleglosci 2 m od
stupow.

- Skrzyiowania 7 istniejqcymi kablami teletechnicznymi.
Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna dwudzielng Arota typ
A110PS érednicy 100 mm o dlugosci 1 m + szerokos¢ wykopu.

- Skrzyiowania 3 istniejqcymi rurociggami wodociqgowymi i kanalizacyjnymi.
Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnic z dokumentacja
projektowa.

7.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Qgolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 1. ,Wymagania ogolne”
7.6.2. Kontrola, pomiary i badania
- Badania przed priystapieniem do robot

_ Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢c wymagane recepty laboratoryjne.

- Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej I systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscia okre$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosei kontrola powinna obeymowac:
~ sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z dokladnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopOw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacig projektowa zalozenia przewodow 1 studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow za pomoca kamery
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,
— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych,
— sprawdzenic zabezpieczenia przed korozja.



- Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigeej niz + 10 cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac = 3 c¢m,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac = 5 cm,

— odchylenie rurociagu w planie, odchylenie odleglosci osi utozonej ssieci od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonej sieci od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dhugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

7.7.  ODBIOR ROBOT
7.7.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt. 1. ., Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami.
7.7.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania sieci gazowe},
— wykonane polgczen z istniejacymi przytaczami,
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
koreki i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dhugosc odeinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mmejsza od 50 m.
8.7.3. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przediozone dokumenty:
(a) wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych (pkt. 1.10.2))
(b) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgs$ciowych

(¢) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjne] przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

7.8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.8.1. Normy
Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST,
[1] PN-90/M-34503 - Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociagow.
[2] PN-91/M-34501 - Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi. Wymogi.
[3] PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow gazowych.
[4] Warunki techniczne wykonania”
[5] PN-88/B-06250  Beton zwykty.
[6] PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykfe.
[7] PN-88/B-32250  Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.
[8] PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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[9] PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
[10]PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

[11]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnoscl.

[12]PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia ~w  budownictwie.  Betonowe
i zclbetowe. Nazwy 1 okredlenia.

[13]PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukeje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska

[14]PN-98/B-12040  Ceramiczne rurki drenarskie.
[15]PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smotowe. Metody badafi.
[16]PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
[17]PN-98/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.

8.8.2. Inne dokumenty

[18]Instrukcja projektowama, wykonania i odbioru instalaci rurociagowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnegtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[19]Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I1. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r. (wycofane — stosowac w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru).

[20]..Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie. Wytyczne.” Wydane przez
Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG S.A. Warszawa 2002r.

8. Podstawa opracowania.

~  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnial994 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 090),
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

~  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ( Dz U Nr 97/2001, poz. 1055)

~  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r, w sprawie
aprobat, kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.
U Nr 107 poz. 679) _

— Ustawa z dnia 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (DZ. U. Nr 17 poz. 219),

~  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 pez. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Ministra Infrastruktury z 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich cznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr
2009, poz. 1779),

—  Polska Norma PN-86/B-02480 grunty budowlane,

~  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953)




